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УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ, ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 “a” ЧЛ. 101А И СЛЕДВ. ОТ ЗОП ЗА СМР с предмет: „Извършване на СМР дейности по проект  № DIR 5113326-9-104  „Изпълнение на дейности включени в Плана за управление на Природен парк „Рилски манастир”, финансиран с Договор № 5113326-C-007 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА  2007 – 2013 г.”, обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Изграждане на екопътека за хора с трайни увреждания,  Обособена позиция № 2 – Изграждане на посетителски-информационен пункт в местността Кирилова поляна, Обособена позиция № 3 – Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в Природен парк „Рилски манастир” 
1. Максимално допустимата крайна цена за изпълнение на поръчката е в размер на, както следва:

За Обособена позиция № 1 –101 790.16 лева (сто и една хиляди седемстотин  и деветдесет лева и шестнадесет стотинки) без включен ДДС. 

За Обособена позиция № 2 – 69 908,08 лева (шестдесет и девет  хиляди деветстотин и осем лева и осем стотинки) без включен ДДС.

За Обособена позиция № 3 –59 865 лева (петдесет и девет хиляди осемстотин шестдесет и пет лева) без включен ДДС.

2. Място на изпълнение на поръчката (за всички обособени позиции) – Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Община Рила и Природен парк “Рилски манастир”.

3. Срок за изпълнение на поръчката (за всички обособени позиции) – Срокът за изпълнение на поръчката е както следва:

За Обособени позиции № 1 и № 2 - Срокът за изпълнение на поръчката е до 30.11.2014 г., като срокът започва да тече от датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка и заверка на заповедната книга, на която дата Възложителят предоставя на Изпълнителя достъп до Строителната площадка и е до датата на въвеждане на обекта в експлоатация, удостоверено с издаването на акт 16. Срокът на договора започва да тече от датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба №3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка и заверка на заповедната книга, на която дата Възложителят предоставя на Изпълнителя достъп до Строителната площадка и е до Датата на изтичане на Гаранционния срок (Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, обн., ДВ, 72 от 2003 г., изм. и доп., бр.49 от 2005 г.), съгласно посоченото в офертата на участника избран за изпълнител.

За Обособена позиция № 3 - Срокът за изпълнение на поръчката е до 30.11.2014 г., като срокът започва да тече от датата на сключване на договора за възлагане на поръчката и приключва с приемането на СМР от възложителя, удостоверено с подписването на приемо-предавателен протокол. Срокът на договора започва да тече от датата на неговото сключване и е до Датата на изтичане на Гаранционния срок (Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, обн., ДВ, 72 от 2003 г., изм. и доп., бр.49 от 2005 г.), съгласно посоченото в офертата на участника избран за изпълнител.

4. Критерият за оценка на офертите в настоящата поръчка е икономически най-изгодна оферта (за всички обособени позиции).
5. Начин на плащане (за всички обособени позиции) – Възложителят ще извърши плащания в полза на Изпълнителя съгласно приложения проект на договор.

6. Офертата трябва да е изготвена съгласно образец № 1 към указанията за участие и да включва следните елементи:

6.1.  данни за лицето, което прави предложението:

· за юридическите лица - наименование, седалище и адрес на управление, ЕИК и др.;

· за физическите лица – име, адрес, ЕГН и др.;

· за обединенията - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;
6.2.  предложение за изпълнение на изискванията към поръчката – следва да включва подробно описание, съобразно изискванията на възложителя;

6.3.  ценово предложение за изпълнение на поръчката – стойността на ценовите предложения на участниците не трябва да надхвърля, както следва:
За Обособена позиция № 1 – 101 790.16 лева (сто и една хиляди седемстотин  и деветдесет лева и шестнадесет стотинки) без включен ДДС. 

За Обособена позиция № 2 – 69 908,08 лева (шестдесет и девет  хиляди деветстотин и осем лева и осем стотинки) без включен ДДС.

За Обособена позиция № 3 – 59 865 лева (петдесет и девет хиляди осемстотин шестдесет и пет лева) без включен ДДС.

Следва да бъдат посочени единични цени и крайна цена в лева, без ДДС, която включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, съгласно „Техническата спецификация” от Указанията за участие. В случай, че участник представи оферта с по-висока обща стойност от посочената в техническата спецификация за съответната обособена позиция, то неговата оферта няма да бъде разглеждана и той ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

6.4. срок на валидност на офертата – минимум 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за предаване на офертите;

6.5. участникът представя документи удостоверяващи изискванията на Възложителя (посочени в Указанията за участие - „Техническа Спецификация”);

6.6.  офертите следва да бъдат подписани и подпечатани (в случай, че участникът разполага с печат) от лицето, което представлява участника. В случай, че офертата е подписана от пълномощник следва да бъде приложено и пълномощно.

6.7.
При сключване на договора определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

7. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото намира приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата по чл. 4 от същия закон:
Възложителят отстранява от участие в процедурата провеждана по реда на глава осма „а”,  чл. 101а и следв. от Закона за обществените поръчки участник за когото се установи, че е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Възложителят отстранява от участие в процедура и участници за които се установи, че са свързани лица с дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
Съгласно разпоредбата на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, горецитираната разпоредба на чл. 3, т. 8  не се прилага, когато:
1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;
2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;
3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.
Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, в случаите по чл. 3, т. 8:
а) участникът се отстранява от участие в процедурата;
б) прекратява се договорът без предизвестие, като не се дължи нито връщане на депозита, нито заплащане на извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва;
в) възстановяват се всички получени суми ведно със законната лихва, ако поръчката е изпълнена, като възложителят на поръчката не дължи компенсации и обезщетения;
За  липсата на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличието на обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, участниците представят декларация/и съгласно образец № 2 към указанията за участие от следните лица, както следва :
· при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

· при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

· при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

· при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

· при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

· при едноличен търговец –за физическото лице - търговец;

· във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника.

· В гореупоменатите случаи и за прокуристите, когато има такива, когато чуждестранно лице има повече от един прокурист,  декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Декларацията се представя включително и от подизпълнителите, ако има такива. Когато участникът е обединение, декларацията се представя от представляващите всеки един член на обединението. Когато декларацията е на чужд език се представя и в превод.

8. Всеки участник има право да подаде оферта за една или повече обособени позиции.

9. Техническа спецификация

9.1. Обособена позиция № 1 – Изграждане на екопътека за хора с трайни увреждания

В изпълнение на дейност 2.1. от проект по проект  № DIR 5113326-9-104  „Изпълнение на дейности включени в Плана за управление на Природен парк „Рилски манастир”, финансиран с Договор № 5113326-C-007 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА  2007 – 2013 г.” е предвидено изграждане на екопътека за хора с трайни увреждания 

Място на изпълнение: Община Рила, н.м. „Рилски манастир”, ПИ № 028005 по КВС на населено място „Рилски манастир”

Съдържание:

І. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
IIІ. МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ

IV.ИЗИСКВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

V. СРОКОВЕ

VI. ЕКОЛОГИЯ

VII. НАЛИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

VIII. Изисквания към участниците
IX. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

І. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Техническите спецификации са неразделна част от публичната покана заедно с предвижданията на договора, подробните чертежи и други договорни документи.

Спецификациите уточняват и надграждат изискванията за изпълнение на строителството. 
В случаите на несъответствие между спецификациите и КСС, спецификациите се приемат с предимство.
Всички СМР се извършат при стриктно спазване на техническите задания и спецификации предвидени в настоящата спецификация, ЗУТ и всички други приложими законови и подзаконови нормативни актове, предписания и стандарти за този вид строителство, включително и тези по безопасност и хигиена на труда, с влагане на материали, механизация, организация на труда, обезпечаващи качествено и в срок изпълнение на строителството, както и ползване на обекта по предназначение.

Всеки вид работа, подлежащ на закриване, се приема от надзорника на строежа. 

Не приети по съответния ред СМР не се заплащат.

Всички материали за строежа се доставят с декларации за съответствие от производителя, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти, въвеждащи Директива 89/106/ЕЕС за строителните продукти. Изпълнителя е длъжен да извърши доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническото задание и техническите спецификации строителни продукти (строителни материали, включително асфалтови смеси, изделия, елементи, детайли, комплекти и др.);

Качествата на материалите се доказват от изпълнителя с протоколи от лабораторни проби и изпитвания, извършени от акредитирани пътна и строителна лаборатории. 

При офериране на отделните видове работи, оферентът да предвиди всички преки и косвени разходи за изпълнение на поръчката. 

Предлаганата цена за изпълнение на строително монтажните работи е за цялостно изпълнение на предвидените видове и количества работи.

Ако по време на строителството се установят скрити работи /непредвидени видове и количества работи/, които по време на изготвянето на настоящата проектна документация не могат да бъдат предвидени, те са изцяло за сметка на Изпълнителя. 

При извършване на СМР, изпълнителят е длъжен изцяло за своя сметка да обезопаси строителната площадка, да не допуска хора не заети в строителният процес да навлизат в границите на строителната площадка, да осигури нужният периметър на работа на отделните видове машини и да го  обезопаси с нужните сигнални и предпазни средства,  да осигури средства за безопасна работа на работниците и да спазва всички изисквания на ЗБУТ .

При извършване на СМР, изпълнителят извършва за своя сметка всички обезопасявания по трасето на строежа и не допуска инциденти и нанасяне на щети на трети лица.

Изпълнението на строително-монтажните работи на обекта трябва да се извърши по изготвения и одобрен проект, включително План за безопасност и здраве и Пожарна и аварийна безопасност.

Всички предвидени видове и количества материали, предвидени в КСС да се вложат на обекта.

Строителят трябва да има готовност с всички видове разрешителни за навлизане на автотранспорт и механизация в зоната на обекта. По преценка на строителя може да се наложи работа и на двусменен принцип, като поради спецификата на работа се забранява работа на строителната площадка в тъмната част на денонощието. 
Преди започване на строително-ремонтните работи е необходимо Изпълнителя :
- Да постави нужната информационна табела на строежа, указваща името на проекта и съфинансиращите институции, с текст и размери според изискванията на ЗУТ и договорните условия, и съгласно Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, достъпни на интернет адрес: 

http://demo1.icygen.com/mosv/public/files/useruploads/files/Beneficiary/Info_Publicity/Nasoki_Info-Publ_2011.pdf
- да осигури нужната сигнализация на движението в района на обекта, като при необходимост да изготви  план за временна организация на движението и го съгласува със съответните контролни органи /КАТ, Общинска администрация/,  съгласно изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи  по пътища и улици (ДВ бр. 74 от 2010 г.)

- Изпълнителят своевременно да уведомява Възложителя за определени етапи на СМР, за които е задължително съставянето на актове за скрити работи, Представител на Възложителя   и Строителен надзор задължително приема подготвената основа.

 - Стандарти:

Като минимално изискване трябва да се покриват българските стандарти/кодове.Други утвърдени международни стандарти и кодове могат да се прилагат само в случаите:

· Ако са повече или поне равни по ограничение в сравнение със съответните български стандарти и кодови или

· В специални случаи не съществуват приложими такива български стандарти.

Материалите, които се влагат трябва да отговарят на изискванията на Закона за българските стандарти.

При влагане на местни материали в обекта предварително да се представи на Възложителя и на Строителния надзор за одобрение сертификат за годността на материала от съответния източник, издаден от оправомощена лаборатория. При влагане на нестандартни материали в обекта те трябва да бъдат изпитани в лицензирани лаборатории и да притежават сертификат за приложимост от съответния държавен контролиращ орган /ДКО/.

По време на изпълнението се разрешава влагане на материали произведени в България или от страна членка на Европейският съюз, включително Турция.

Всички Декларации и Сертификати трябва да са  на български език, след надлежно направен превод или декларация от оторизираният вносител на съответният продукт, че отговаря на всички български и европейски стандарти. 

- Контрол в строителството:

Оборудване/съоръжения на изпълнителя - Изпълнителят трябва да е снабден с оборудване/съоръжения които да са ефективни и подходящи за осигуряване на задоволително качество на работите и степен на изпълнение на работите в срока указан в документацията. Ако в случаи на неефективни съоръжения и риск за не постигане на качество на работите и неспазване на сроковете, СН може да издаде заповед на изпълнителя за повишаване на ефективността, подмяна или смяна на съоръженията и изпълнителя е длъжен да изпълни тази заповед.

Опазване на съществуващи структури и съоръжения - Изпълнителят носи пълна отговорност за опазване на сградите,пътищата,съоръженията в близост до строителния обект, независимо от това дали такива са отразени в чертежите; Изпълнителят е длъжен да не причинява никакви щети върху защитени зони.

Всякакви щети причинени от действията или бездействията на изпълнителя подлежат на плащане до пълния им размер.

Безопасност и охрана на обекта - Изискванията за безопасност и охрана на обекта се спазват съгласно чл.74 от ЗУТ и ЗБУТ, Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Работа и съхранение на материали и съоръжения - Всички материали и съоръжения, използвани в строителството се използват и съхраняват по начин, който гарантира предпазване от наранявания и злополуки. Всякакъв вид материали и съоръжения, които според СН представляват опасност се премахват незабавно от обекта и изпълнителят няма право на компенсации за повредени материали или тяхното премахване.

Временни/непредвидени работи - Когато в КСС не са предвидени работи от временен характер се приема, че такива са включени в едничините цени на КСС.

Одобрение на материалите - Всички материали трябва да отговарят на българските стандарти или еквивалент на Европейското законодателство и европейските стандарти.

Изпълнителят трябва да се установи от непрекъснати измервания за проверка и контрол, че само материал, който отговаря на изискванията, посочени в различни клаузи на тези спецификации ще бъдат използвани за строежа.

- След приключване на строително-монтажните работи /СМР/ и преди организиране на процедурата за установяване годността на строежа, строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство - възстановено /приведено в проектния вид/.

- Доставката на материалите трябва да бъде придружена с декларация за съответствие, издадена на база протоколи от изпитване в акредитирана строителна лаборатория. Качествата на материалите се доказват с протоколи и/или сертификати, които се представят от Изпълнителя.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
· Изпълнителят е длъжен да изпълни качествено и в договорения срок възложените му видове СМР и СРР. 

· Изпълнителят е длъжен да влага материали с доказани качествени характеристики и произход.

· Изпълнителят е длъжен да осигури постоянно присъствие на технически правоспособно лице на обекта, което да следи за изпълнението на договорните видове работи. 

· Изпълнителят е длъжен да осигури контрольор по качеството и координатор за здравословни и безопасни условия на труд.

· Изпълнителят е длъжен да постави нужните предпазни огради и обозначителни табели по време на строителството, с цел ограничаване на достъпа до строителната площадка на лица не заети в строителството. 

· При възникване на форсмажорни събития  и проблеми при изпълнението на строителството Изпълнителят е длъжен незабавно да уведоми останалите участници в строителството /Възложител, СН, Проектанти/.

Одобрение от СН и Възложителя не освобождава изпълнителя от неговите отговорности и задължения по договора.

· Административни изисквания.

· Програма за изпълнение
Програмата за изпълнение трябва да съответства на изпълнението на проекта и да съдържа диаграма на всички основни дейности. Не по-късно от 5 работни дни от изтичане на всеки месец, Изпълнителят трябва да представи на СН актуализирана програма, която включва минимум следната информация:

- напредъка в работата през изминалия месец, съпоставено с планираното;

- планираните дейности за следващия месец.

· Срещи относно напредъка на проекта.

Изпълнителя е длъжен да съгласува със СН и Възложителя датите на периодични срещи относно напредъка в изпълнението на работите. Срещите обикновено се организират не по-късно то 10 дни от изтичане на предходния месец.

СН и Възложителя имат право на непрекъснат достъп до строителната площадка и до всички документи, касаещи изпълнението на обекта. 

Изпълнителя е длъжен да осигури достъпа и да предостави всички поискани документи от контролните органи.  

СН и Възложителя имат право във всеки един момент от изпълнението да се осведомят за количеството и качеството на влаганите материали и изпълнените видове работи. 

Всички скрити работи се приемат от СН и представител на Възложителя и след тяхно разрешение се допуска по следващо закриване. 

· Изпълнение на строителството.

· Материали - Изпълнителят е длъжен да използва материали, които отговарят на изискванията, изложени в настоящите технически спецификации. Вложените материали трябва да са нови. Не се допуска използване на материали-втора употреба.

· Изпробване - Приемат се видове и количества тестове, извършени съгласно разписанията изложени в настоящите спецификации,освен ако възложителя не е възложил друго.

В случаи, когато резултатите от тестовете са незадоволителни, Възложителят маже да изиска допълнителни проби. Освен в специфираните тук тестове, възложителят и СН  може да разпоредят допълнителни тестове за да установи възможни скрити пропуски. Разходите за тези тестове са за сметка на изпълнителя ако се докажат такива пропуски.

· Инспекция и проверка на обема на извършените СМР - Възложителя може по всяко време да поверява качествата и количествата извършени СМР. Ако проверката не може да се извърши със съдействието на изпълнителят се определя срок за външна експертиза. В тези случаи разходите са за сметка на Изпълнителя.

· Временни съоръжения

· Изпълнителят е длъжен да отрази разходите за поставяне или преместване на временни съоръжения ако това е необходимо за доброто изпълнение на договора. 

· Общи съоръжения - Санитарни  изисквания
· Водоснабдяване - Изпълнителят е длъжен да осигури и поддържа доставка на питейна  и промишлена вода за неговите нужди. Водата трябва да е годна за използване за целите на строителния процес и за консумация във временните съоръжения, , като това е изцяло за негова сметка. 
· Доставка на електричество - Необходимата доставка на електричество се осигурява от Изпълнителя за негова сметка. 

· Изпълнителя е длъжен да премахне всички временни инсталации ако не е договорено възложителят да ги приеме.

Разходите за извършване на съгласувателните процедури от страна на експлоатационни дружества и КАТ са за сметка на строителя.

Строителят е длъжен да състави строителни книжа и екзекутивна документация на обекта предмет на обособената позиция за собствена сметка, както и да участва в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация.

Строителят е длъжен да отстрани за собствена сметка недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация.

Строителят е длъжен да извършва гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата.

Поетата от Изпълнителя гаранционна отговорност за недостатъци не може да бъде за срок по-кратък от 5 години, считано от датата на въвеждане на строежа в експлоатация. 

ПРЕДВИДЕНИ ВИДОВЕ СМР

Предвидени са следните видове работи:

1. Геодезично отлагане на трасето на пътеката. 

2. Механизиран изкоп за достигане на нивелетата на пътеката.Забранява се прекопаване на трасето. Механизираният изкоп да се извърши на min 10 см от проектната кота на пътеката. 

3. Ръчен изкоп за доизкопаване на трасето на пътеката.

4. Ръчно подравняване на земната основа. При необходимост земната основа да се уплътни на пластове с ръчна трамбовка. 

5. Направа на ограничителите на пътеката с дървени дъски и дървени колчета. 

6. Насипване с трошен камък. 

7. Ръчно уплътняване на трошено каменната настилка.

8. Обособяване на 4 бр. кътове за отдих състоящи се от:

За всеки кът.

Дървени пейки – 2 бр.

Дървени маси – 2 бр. 

Дървени информационни табели – 4 бр.

Дървени указателни табели – 4 бр.

Дървени кошове за смет – 2 бр. 

9. С цел осигуряване на необходимата безопасност и обезпечаване на изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. За проектиране, изпълнение и поддържане на строежите с изчистванията за достъпна среда за населението, включително с хора с увреждания е предвидено направа и монтаж на предпазен дървен парапет, в участъците където денивелацията е голяма и е необходимо да се гарантира безопасност. 
Всички видови и количества работи предвидени в настоящата техническа спецификация и КСС да се вложат на обекта. При възникване на скрити и непредвидени видове работи, същите са за сметка на Изпълнителя. 

Допълнителни видове работи, възникнали в следствие на неправомерни действия или бездействия от страна на Изпълнителя са изцяло за негова сметка.

При офериране на видовете работи, предлаганата цена е за изцяло завършен строеж.

Влаганите продукти да бъдат от 1-во качество и да осигурят нужната носимоспособност и дълготрайност.

Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация и са не по-малко от предвидените в Наредба №2/2003 год. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Приемане и отчитане на работата.

При приемане на извършените видове работи не трябва да се наблюдават следните нередности:

· Не трябва да има отклонение от нивелетата  при монтаж на бордюрите.

· Не трябва де се наблюдават обрушени ръбове, счупени и изместени бордюри.

· Всички фуги да са допълнително обработени с циментов разтвор

· При направените  настилки не трябва да се наблюдават вдлъбнати и изпъкнали участъци.

· Напречните и надлъжните наклони да са ясно оформени.

· Всички фуги да са допълнително обработени.

· Да не се наблюдават счупени дъски  с обрушени ръбове..

· Вида на настилката и съответствието й с проекта;

· Изпълнението на детайлите в съответствие с проекта;

· Съответствие на настилките с изискуемите стандарти
Контролът на качеството на вложените материали, продукти и първични продукти при изпълнение на настилките трябва да е съобразно изискванията на BDS 20.01.82.

За материалите, които не са придружени от сертификат за качество и/или  когато има съмнение за качеството в резултат от транспортиране, съхранение или изтичане на срок на годност трябва да се извършат тестове в оторизирана лаборатория.

Количествена сметка на предвидените за извършване СМР

	Обект: "Изграждане на екопътека за  хора с трайни увреждания" по  проект  № DIR 5113326-9-104  „Изпълнение на дейности включени в Плана за управление на Природен парк „Рилски манастир”, съгласно Договор № 5113326-C-007 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”


	Местонахождение: ПИ № 028005 по КВС на н.м. "Рилски манастир"

	Възложител: Дирекция на Природен Парк "Рилски манастир"


	
	
	
	

	КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

	
	
	
	

	
	
	
	

	№
	Вид СМР
	Мярка
	Количество

	1
	Изрязване на дървесна и храстовидна растителност 
	м2
	250,00

	2
	Изкоп багер земни почви при утежнени условия на труд.
	м3
	1280,00

	3
	Ръчен изкоп земни почви 
	м3
	320,00

	4
	Натоварване и извозване на излишни земни маси на транспортно средство до 10 км. 
	м3
	1280,00

	5
	Ръчно подравняване на земната основа 
	м2
	3200,00

	6
	Направа на дървена конструкция за ограничаване на пътеката от дъски 5/12 см и дървени колове ф8х30 см
	м3
	31,00

	7
	Доставка и полагане на трошен камък с дебелина на пласта d=10 см
	м3
	350,00

	8
	Уплътняване с ръчна трамбовка на трошеннокаменна настилка 
	м3
	350,00

	9
	Доставка и монтаж на дървени пейки с дъл. 2 м
	бр.
	8,00

	10
	Доставка и монтаж на дървени маси 
	бр.
	6,00

	11
	Доставка и монтаж на дървен парапет Н=1,05 м
	м
	110,00

	12
	Доставка и монтаж на  дървени указателни табели - по детайл
	бр.
	4,00

	13
	Доставка и монтаж на дървени информационни табели - по детайл
	бр.
	4,00

	14
	Доставка и монтаж на кошчета за смет 
	бр.
	8,00

	15
	Ръчен изкоп за бетонови фундаменти пейки, маси и парапет 
	м3
	4,80

	16
	Кофраж бетонови фундаменти за закрепване на маси, пейки и парапет  
	м2
	23,00

	17
	Доставка и полагане на бетон клас В15 за фундаменти, пейки, маси и парапет 
	м3
	2,00

	18
	Ръчен изкоп за бетонови фундаменти пейки, маси и парапет 
	м3
	8,50

	19
	Кофраж бетонови фундаменти за закрепване на маси, пейки и парапет  
	м2
	40,80

	20
	Доставка и полагане на бетон клас В15 за фундаменти, пейки, маси и парапет 
	м3
	3,06


IIІ. МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ

1. Методи за проверка на изпълнението на място. Контролът се извършва чрез: 
· Замервания на изпълнените обеми СМР; 

· Замерване на вложените ресурси в единица доброкачествена продукция СМР;

· Замерване на реалните отклонения на изпълнените СМР и сравняване с допустимите отклонения посочени в Техническите изисквания и ПИПСМР;

· Лабораторни изпитвания;

· Контрол на разходните норми на материалите;

· Контрол на вида на влаганите материали и съответствието им с посочените в проекта и офертата за изпълнение;

· Контрол на физическите характеристики на влаганите материали като здравина, цялост, срок на годност и др.;

· Контрол по изпълнените мерки за безопасност и опазване на околната среда – знаци, огради, временни мостове, работно облекло, временни складове, контейнери за отпадъци, тоалетни, места за почивка, канцеларии и др.

2. Методи за документален контрол. Проверява се за пълнота и съответствие на съставяните и прилагани документи с реалното изпълнение на СМР и одобрената проектно-сметна документация. Основните проверяваните документи са:
· Сертификати за качество и Декларации за съответствие на влаганите материали;

· Дипломи и удостоверения за правоспособност на работниците и служителите пряко заети с поръчката;
· Създаваната на обекта строителна документация съгласно Наредба №3/2003г.;
· Документацията за отчитане на СМР, съгласно договора;
· Графици за изпълнение;
· Инструктажни книги;
· Планове за безопасност и здраве;
· Схеми за временна организация на движението
IV.ИЗИСКВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

1. Общи  положения

1.1. Ръководствата на участниците са задължени да осигурят необходимото работно облекло и лични предпазни средства.

1.2. Работещите в условия на влага, вода и други подобни да ползват гумени ботуши.

1.3. Всеки работник или служител, който постъпва за първи път на работа или преминава на друга работа, независимо от неговата подготовка и квалификация се допуска на работа само след като бъде подробно инструктиран за правилата на безопасност и хигиена на труда.

1.4. Забранява се на работниците без разрешение да извършват каквито и да е работи, не влизащи в кръга на техните постоянни задължения, освен от необходимост за предотвратяване на авария и то по нареждане на възложителя.

1.5. Задължително е спазването на Правилника за противопожарна охрана. Ръководството на обекта е длъжно да изпълнява всички мероприятия по този правилник.

1.6. На всяка машина, участваща в дейностите, свързани с предмета на договора, да има пълно комплектувана с медикаменти аптечка.

1.7. Да се пазят от повреди положени подземни и други инсталации и съоръжения, като предварително се обозначат и маркират.

2. Работа с машини

2.1. Работници, които обслужват и управляват машините трябва да бъдат снабдени с инструкции, съдържащи изискванията по техника на безопасността, указанията на сигналната система, правилата за управление на машината, правилата за определено натоварване и допустимата скорост на работа на машината и др.

2.2. Забранява се ползването на агрегати, машини и инструменти, които да не са обезопасени и изпитани съгласно ПТБ – гл. VІ, т.1.

3. Противопожарна охрана

3.1. Забранява се гасенето с вода на запалени течни горива. Същото да се извършва с пясък или със специални пенообразуващи и други подходящи пожарогасителни средства;
3.2. Пушенето и паленето на огън да става на определени за целта пожаро-обезопасени места.
3.3. На строителния обект в близост до складирани строителни и други горими материали да се осигурят кофпомпа за вода, съд с вместимост 200 л, вода и кофа;
3.4. В края на работното време всеки работник е длъжен да провери и да остави в пожарнобезопасно състояние своето работно място, машините и съоръженията, с които работи;
3.5. Територията на обекта редовно да се почиства от горими отпадъци;
3.6. При започване на строителството да се провери изправността на пожарните кранове в района;
3.7. Достъпът да подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, до пожарните кранове и хидранти, до сградите, складовете и съоръженията на строителната площадка да се поддържат винаги свободни;
3.8. Забранява се складирането на материали, съоръжения и машини, както и паркирането на превозни средства по пътя и подхода към противопожарните уреди, съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене;
4.  Безопасност и здраве при работа  по време на изпълнението
4.1. СМР/СРР се извършват при строго съблюдаване на техниката на безопасност и здраве при работа, както и всички изисквания по ППО (Закон за здравословни и безопасни условия на труд). Задължително се прави застраховане по чл. 171 от ЗУТ и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”, важащо за целия период на договора.
4.2. При организиране и осъществяване на трудовата дейност при експлоатацията се изпълняват изискванията на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ,бр.37 от 2004год.), Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр.77 от 1995), нормативните актове по безопасността на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване.
4.3. Работодателите и лицата, които ръководят и/или управляват трудовите процеси, се задължават да осигурят и утвърдят инструкции по безопасност, и здраве при работа (БЗР) за отделните видове работни места съгласно изискванията по безопасност на труда, установени в нормативните актове, стандартизационните документи и паспортите на работното оборудване - Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. на Министерството на труда и социалната политика (Обн.,ДВ, бр. 102 от 2009, попр. бр.4 от 2010, изм бр. 25 от 2010 г).
4.4. Инструкциите по БЗР се изработват в обхват и със съдържание, както следва:
· правата, задълженията и отговорностите на лицата, които ръководят или управляват трудовите процеси;
· изискваната правоспособност или квалификация на производствения персонал;
· изискванията по БЗР преди започване, през време и при прекъсване, преустановяване и завършване на работата;
· изискванията по БЗР, на които трябва да отговарят ползваните строителни машини и другото работно оборудване;
· средствата за индивидуална защита, които трябва да се ползват;
· други изисквания, които се налагат от конкретните условия на работа;
· условията за принудително и аварийно преустановяване на работата, мерки за предотвратяване и ликвидиране на аварии и оказване на първа долекарска помощ при злополука и др.;
· местата за поставяне на знаците за безопасност на труда и противопожарна охрана, за описанията на сигналите, подавани с ръка , и словесните съобщения, които трябва да се подават при работа с кранове и повдигателни съоръжения.
·  Ръководителите са длъжни да осигуряват безопасни и здравословни условия на труд за всички работници. Трудови договори могат да се сключват само с лица, които отговарят на изискванията на Кодекса на труда. В случаите ,когато се изисква лицата да са правоспособни или да имат необходимата квалификация за съответната работа или работно място, същите трябва да притежават съответния документ.
4.5. Забранява се допускането на работа на лица, които:
· Не са назначени в съответствие с изискванията;

· Не са съответно инструктирани и обучени по БЗР;

· Не са запознати с плана за ликвидиране на аварии;

· Не са снабдени или не ползват съответно изискващите се работно облекло, обувки, лични предпазни средства и обезопасени инструменти;

· Имат противопоказни заболявания спрямо условията на работата, която им се възлага; са правоспособни или имат съответна квалификация, но са преместени на друго работно място и не са преминали инструктаж за условията на новото им работно място;

· Са в нетрезво състояние или са под въздействието на други упойващи средства.

4.6. Лицата, които постъпват на работа, се инструктират за правилата по БЗР и подлежат на медицински прегледи по Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи( обн.,ДВ, бр. 16 от 1987, изм. бр.65 от 1991 и бр. 102 от 1994 год., 78 от 2005 г.) и Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (ДВ, бр.43 от 2006 г.)

4.7. Работодателят е задължен да осигурява специално работно облекло и лични предпазни средства в съответствие с Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.(ДВ, бр.46 от 2001 г., изм. бр.40 2008 г.)

4.8. Възложителят и упълномощените държавни органи извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:
· наличие на  координатор по безопасност и план по безопасност на обекта,  ако е необходим;

· наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа, съобразно действащите   нормативи, инструктажни книги/наличните на обекта инструктажни книги трябва да съдържат информацията само за изпълнявания по тази обществена поръчка обект и в тях да са вписани всички инструктажи, които задължително трябва да бъдат провеждани, както и инструктираните за всеки вид инструктаж лица/, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

· наличие на обекта и ползване на ЛПС  – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.;

· организация на строителната площадка – огради, състояние на временното ел. захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;

· наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и предупреждаващи за       опасност (специално внимание следва да се обърне на сигнализацията, когато на обекта работят лица с нарушен слух);

4.9. На обекта се въвежда “Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа”, одобрена с Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. на Министерството на труда и социалната политика (Обн.,ДВ, бр. 102 от 2009, попр. бр.4 от 2010, изм бр. 25 от 2010 г) /, като тя трябва да отговаря на следните изисквания:  трябва да съдържа информацията само за изпълнявания по тази поръчка обект и в нея да са вписани всички инструктажи, които задължително трябва да бъдат провеждани, както и инструктираните за всеки вид инструктаж лица/.

V. СРОКОВЕ
1. Плануваните СМР/СРР за периода на строителство трябва да се съобразят със сроковете указани от Възложителя.

2. Плануваните СМР/СРР за периода на строителство трябва да се съобразят с атмосферните условия през съответния годишен сезон.
VI. ЕКОЛОГИЯ
1. Изискванията по отношение на опазване на околната среда трябва да отговарят на всички нормативни актове на законодателството в Р. България в тази област. Околното пространство да се поддържа чисто. Разбъркване на смеси да става в предварително приготвени съдове и корита.

2. Строителните отпадъци да се извозват периодично на места по указание от Общинската администрация, като с тях ще разполагат кметските власти за частични ремонти на други места.

3. Да се спазва Закона за управление на отпадъците и всички нормативни актове на законодателството в Република България в тази област.

VII. НАЛИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Възложителят предоставя на изпълнителя всички документи, данни и информация, необходими за изпълнението на дейностите, съгласно настоящата техническа спецификация, включително пълен комплект от технически/работни проекти по съответните части на инвестиционния обект.
VIII. Изисквания към участниците
1. Професионален капацитет и опит :

- Участниците трябва да представят списък с изпълнени договори (свободен формат на текстово оформяне) за последните 5 години, считано до срока за подаване на оферти в настоящата поръчка, сходни с предмета на поръчката, с приложени препоръки към всеки от договорите. Под договори „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират договори свързани с осъществяване на различни по вид строително-монтажни работи. Участниците следва да имат минимум 1 успешно изпълнен договор с приложенa препоръка към него. Препоръката трябва да е надлежно оформена с издател (адрес и телефон за контакт с Възложителя по договора) и да съдържа следните задължителни реквизити: предмет на договора;  стойност на договора; място на изпълнение на строителството; период на изпълнение на договора; дата на приключване на дейностите по договора; дали строителството е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.
Важно !! В случай, че участник подава оферта за повече от една обособена позиция то е достатъчно да има изпълнен минимум един договор свързан с осъществяване на различни по вид строително-монтажни работи.

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, то на горното изискване следва да отговаря обединението като цяло. 

В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да съответства на изискването съобразно вида и дела на участието си.

IX. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 101 790.16 лева (сто и една хиляди седемстотин и деветдесет лева и шестнадесет стотинки) без включен ДДС. 

9.2. Обособена позиция № 2 – Изграждане на посетителски-информационен пункт в местността Кирилова поляна

В изпълнение на дейност 2.2. от проект по проект  № DIR 5113326-9-104  „Изпълнение на дейности включени в Плана за управление на Природен парк „Рилски манастир”, финансиран с Договор № 5113326-C-007 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА  2007 – 2013 г.” е предвидено изграждане на посетителски-информационен пункт в местността Кирилова поляна

Място на изпълнение: Община Рила, н.м. „Рилски манастир”, ПИ № 028005 по КВС на населено място „Рилски манастир”

Съдържание:
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V. СРОКОВЕ

VI. ЕКОЛОГИЯ

VII. НАЛИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

VIII. Изисквания към участниците
IX. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ
І. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Техническите спецификации са неразделна част от публичната покана заедно с предвижданията на договора, подробните чертежи и други договорни документи.

Спецификациите уточняват и надграждат изискванията за изпълнение на строителството. 
В случаите на несъответствие между спецификациите и КСС, спецификациите се приемат с предимство.
Всички СМР се извършат при стриктно спазване на техническите задания и спецификации предвидени в настоящата спецификация, ЗУТ и всички други приложими законови и подзаконови нормативни актове, предписания и стандарти за този вид строителство, включително и тези по безопасност и хигиена на труда, с влагане на материали, механизация, организация на труда, обезпечаващи качествено и в срок изпълнение на строителството, както и ползване на обекта по предназначение.

Всеки вид работа, подлежащ на закриване, се приема от надзорника на строежа. 

Не приети по съответния ред СМР не се заплащат.

Всички материали за строежа се доставят с декларации за съответствие от производителя, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти, въвеждащи Директива 89/106/ЕЕС за строителните продукти. Изпълнителя е длъжен да извърши доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническото задание и техническите спецификации строителни продукти (строителни материали, включително асфалтови смеси, изделия, елементи, детайли, комплекти и др.);

Качествата на материалите се доказват от изпълнителя с протоколи от лабораторни проби и изпитвания, извършени от акредитирани пътна и строителна лаборатории. 

При офериране на отделните видове работи, оферентът да предвиди всички преки и косвени разходи за изпълнение на поръчката. 

Предлаганата цена за изпълнение на строително монтажните работи е за цялостно изпълнение на предвидените видове и количества работи.

Ако по време на строителството се установят скрити работи /непредвидени видове и количества работи/, които по време на изготвянето на настоящата проектна документация не могат да бъдат предвидени, те са изцяло за сметка на Изпълнителя. 

При извършване на СМР, изпълнителят е длъжен изцяло за своя сметка да обезопаси строителната площадка, да не допуска хора не заети в строителният процес да навлизат в границите на строителната площадка, да осигури нужният периметър на работа на отделните видове машини и да го  обезопаси с нужните сигнални и предпазни средства,  да осигури средства за безопасна работа на работниците и да спазва всички изисквания на ЗБУТ .

При извършване на СМР, изпълнителят извършва за своя сметка всички обезопасявания по трасето на строежа и не допуска инциденти и нанасяне на щети на трети лица.

Изпълнението на строително-монтажните работи на обекта трябва да се извърши по изготвения и одобрен проект, включително План за безопасност и здраве и Пожарна и аварийна безопасност.

Всички предвидени видове и количества материали, предвидени в КСС да се вложат на обекта.

Строителят трябва да има готовност с всички видове разрешителни за навлизане на автотранспорт и механизация в зоната на обекта. По преценка на строителя може да се наложи работа и на двусменен принцип, като поради спецификата на работа се забранява работа на строителната площадка в тъмната част на денонощието. /обектът се намира по централната улица на гр. Рила, от където е и основният пътникопоток към Рилски манастир/
Преди започване на строително-ремонтните работи е необходимо Изпълнителя :
- Да постави нужната информационна табела на строежа, указваща името на проекта и съфинансиращите институции, с текст и размери според изискванията на ЗУТ и договорните условия, и съгласно Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, достъпни на интернет адрес: 

http://demo1.icygen.com/mosv/public/files/useruploads/files/Beneficiary/Info_Publicity/Nasoki_Info-Publ_2011.pdf
- да осигури нужната сигнализация на движението в района на обекта, като при необходимост да изготви  план за временна организация на движението и го съгласува със съответните контролни органи /КАТ, Общинска администрация/,  съгласно изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи  по пътища и улици (ДВ бр. 74 от 2010 г.)

- Изпълнителят своевременно да уведомява Възложителя за определени етапи на СМР, за които е задължително съставянето на актове за скрити работи, Представител на Възложителя   и Строителен надзор задължително приема подготвената основа.

 - Стандарти:

Като минимално изискване трябва да се покриват българските стандарти/кодове.Други утвърдени международни стандарти и кодове могат да се прилагат само в случаите:

· Ако са повече или поне равни по ограничение в сравнение със съответните български стандарти и кодови или

· В специални случаи не съществуват приложими такива български стандарти.

Материалите, които се влагат трябва да отговарят на изискванията на Закона за българските стандарти.

При влагане на местни материали в обекта предварително да се представи на Възложителя и на Строителния надзор за одобрение сертификат за годността на материала от съответния източник, издаден от оправомощена лаборатория. При влагане на нестандартни материали в обекта те трябва да бъдат изпитани в лицензирани лаборатории и да притежават сертификат за приложимост от съответния държавен контролиращ орган /ДКО/.

По време на изпълнението се разрешава влагане на материали произведени в България или от страна членка на Европейският съюз, включително Турция.

Всички Декларации и Сертификати трябва да са  на български език, след надлежно направен превод или декларация от оторизираният вносител на съответният продукт, че отговаря на всички български и европейски стандарти. 

- Контрол в строителството:

Оборудване/съоръжения на изпълнителя - Изпълнителят трябва да е снабден с оборудване/съоръжения които да са ефективни и подходящи за осигуряване на задоволително качество на работите и степен на изпълнение на работите в срока указан в документацията. Ако в случаи на неефективни съоръжения и риск за не постигане на качество на работите и неспазване на сроковете, СН може да издаде заповед на изпълнителя за повишаване на ефективността, подмяна или смяна на съоръженията и изпълнителя е длъжен да изпълни тази заповед.

Опазване на съществуващи структури и съоръжения - Изпълнителят носи пълна отговорност за опазване на сградите,пътищата,съоръженията в близост до строителния обект, независимо от това дали такива са отразени в чертежите; Изпълнителят е длъжен да не причинява никакви щети върху защитени зони.

Всякакви щети причинени от действията или бездействията на изпълнителя подлежат на плащане до пълния им размер.

Безопасност и охрана на обекта - Изискванията за безопасност и охрана на обекта се спазват съгласно чл.74 от ЗУТ и ЗБУТ, Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Работа и съхранение на материали и съоръжения - Всички материали и съоръжения, използвани в строителството се използват и съхраняват по начин, който гарантира предпазване от наранявания и злополуки. Всякакъв вид материали и съоръжения, които според СН представляват опасност се премахват незабавно от обекта и изпълнителят няма право на компенсации за повредени материали или тяхното премахване.

Временни/непредвидени работи - Когато в КСС не са предвидени работи от временен характер се приема, че такива са включени в едничините цени на КСС.

Одобрение на материалите - Всички материали трябва да отговарят на българските стандарти или еквивалент на Европейското законодателство и европейските стандарти.

Изпълнителят трябва да се установи от непрекъснати измервания за проверка и контрол, че само материал, който отговаря на изискванията, посочени в различни клаузи на тези спецификации ще бъдат използвани за строежа.

- След приключване на строително-монтажните работи /СМР/ и преди организиране на процедурата за установяване годността на строежа, строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство - възстановено /приведено в проектния вид/.

- Доставката на материалите трябва да бъде придружена с декларация за съответствие, издадена на база протоколи от изпитване в акредитирана строителна лаборатория. Качествата на материалите се доказват с протоколи и/или сертификати, които се представят от Изпълнителя.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
· Изпълнителят е длъжен да изпълни качествено и в договорения срок възложените му видове СМР и СРР. 

· Изпълнителят е длъжен да влага материали с доказани качествени характеристики и произход.

· Изпълнителят е длъжен да осигури постоянно присъствие на технически правоспособно лице на обекта, което да следи за изпълнението на договорните видове работи. 

· Изпълнителят е длъжен да осигури контрольор по качеството и координатор за здравословни и безопасни условия на труд.

· Изпълнителят е длъжен да постави нужните предпазни огради и обозначителни табели по време на строителството, с цел ограничаване на достъпа до строителната площадка на лица не заети в строителството. 

· При възникване на форсмажорни събития  и проблеми при изпълнението на строителството Изпълнителят е длъжен незабавно да уведоми останалите участници в строителството /Възложител, СН, Проектанти/.

Одобрение от СН и Възложителя не освобождава изпълнителя от неговите отговорности и задължения по договора.

· Административни изисквания.

· Програма за изпълнение
Програмата за изпълнение трябва да съответства на изпълнението на проекта и да съдържа диаграма на всички основни дейности. Не по-късно от 5 работни дни от изтичане на всеки месец, Изпълнителят трябва да представи на СН актуализирана програма, която включва минимум следната информация:

- напредъка в работата през изминалия месец, съпоставено с планираното;

- планираните дейности за следващия месец.

· Срещи относно напредъка на проекта.

Изпълнителя е длъжен да съгласува със СН и Възложителя датите на периодични срещи относно напредъка в изпълнението на работите. Срещите обикновено се организират не по-късно то 10 дни от изтичане на предходния месец.

СН и Възложителя имат право на непрекъснат достъп до строителната площадка и до всички документи, касаещи изпълнението на обекта. 

Изпълнителя е длъжен да осигури достъпа и да предостави всички поискани документи от контролните органи.  

СН и Възложителя имат право във всеки един момент от изпълнението да се осведомят за количеството и качеството на влаганите материали и изпълнените видове работи. 

Всички скрити работи се приемат от СН и представител на Възложителя и след тяхно разрешение се допуска по следващо закриване. 

· Изпълнение на строителството.

· Материали - Изпълнителят е длъжен да използва материали, които отговарят на изискванията, изложени в настоящите технически спецификации. Вложените материали трябва да са нови. Не се допуска използване на материали-втора употреба.

· Изпробване - Приемат се видове и количества тестове, извършени съгласно разписанията изложени в настоящите спецификации,освен ако възложителя не е възложил друго.

В случаи, когато резултатите от тестовете са незадоволителни, Възложителят маже да изиска допълнителни проби. Освен в специфираните тук тестове, възложителят и СН  може да разпоредят допълнителни тестове за да установи възможни скрити пропуски. Разходите за тези тестове са за сметка на изпълнителя ако се докажат такива пропуски.

· Инспекция и проверка на обема на извършените СМР - Възложителя може по всяко време да поверява качествата и количествата извършени СМР. Ако проверката не може да се извърши със съдействието на изпълнителят се определя срок за външна експертиза. В тези случаи разходите са за сметка на Изпълнителя.

· Временни съоръжения

· Изпълнителят е длъжен да отрази разходите за поставяне или преместване на временни съоръжения ако това е необходимо за доброто изпълнение на договора. 

· Общи съоръжения - Санитарни  изисквания
· Водоснабдяване - Изпълнителят е длъжен да осигури и поддържа доставка на питейна  и промишлена вода за неговите нужди. Водата трябва да е годна за използване за целите на строителния процес и за консумация във временните съоръжения, , като това е изцяло за негова сметка. 
· Доставка на електричество - Необходимата доставка на електричество се осигурява от Изпълнителя за негова сметка. 

· Изпълнителя е длъжен да премахне всички временни инсталации ако не е договорено възложителят да ги приеме.

Разходите за извършване на съгласувателните процедури от страна на експлоатационни дружества и КАТ са за сметка на строителя.

Строителят е длъжен да състави строителни книжа и екзекутивна документация на обекта предмет на обособената позиция за собствена сметка, както и да участва в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация.

Строителят е длъжен да отстрани за собствена сметка недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация.

Строителят е длъжен да извършва гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата.

Поетата от Изпълнителя гаранционна отговорност за недостатъци не може да бъде за срок по-кратък от 5 години, считано от датата на въвеждане на строежа в експлоатация. 

ПРЕДВИДЕНИ ВИДОВЕ СМР

Преди започване на строителство да се извърши отлагане на място на проектните точки на постройката от правоспособно лице по част „Геодезия”

В настоящата проектна разработка са предвидени следните видове работи:

1. По част „Конструкции”

· Изкопни работи до достигане на кота фундиране. 

· Подравняване на земната основа

· Кофражни работи по фундаментите

· Армировъчни работи по фундаментите

· Доставка и полагане на бетон в фундаменти.

· Обратни насипи земни почви 

· Обратни насипи с баластра

· Направа на армирана бетонова настилка

· Направа на дървена конструкция на сграда

· Направа на дървен гредоред 

· Направа на дървен покрив на сграда

· Полагане на битумизирани керемиди.

· Оформяне на външни и вътрешни стени с OSB плоскости и минерална вата.

2. По част „Архитектура”

· Направа на облицовка по стени с гипскартон на конструкция 

· Направа на облицовка по стени с влагоустойчив гипскартон на конструкция за санитарни възли. 

· Направа на настилки от гранитогрес

· Направа на облицовки по стени с фаянсова плочки 

· Доставка и монтаж на дограма за прозорци и врати

· Шпакловки по стени и тавани

· Латексово боядисване по стени и тавани 

3. По част „ВиК”

· Направа на вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф20. 

· Направа на външна връзка със съществуващ водопровод с полипропиленова тръба ф25

· Направа на водомерен възел.

· Направа на вътрешна канализационна система ф50

· Направа на външна, отвеждаща канализация от тръби ф100

· Доставка и монтаж на модулна полипропиленова изгребна яма. 

4. По част „Електро”

· Направа на вътрешна осветителна инсталация от проводник СВТ 3х1,5 мм2

· Направа на вътрешна силова инсталация от проводник СВТ 3х2,5 мм2

· Направа на захранващ кабел от СВТ 3х4 мм2

· Доставка и монтаж на ел. арматура.

· Доставка и монтаж на ключове и контакти.

· Направа на евакуационно осветление.

· Направа на гръмоотводна инсталация. 

Всички видове и количества работи и начина на тяхното изпълнение са подробно обозначени и описани в изготвения инвестиционен проект. 

С цел осигуряване на необходимата безопасност и обезпечаване на изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. За проектиране, изпълнение и поддържане на строежите с изчистванията за достъпна среда за населението, включително с хора с увреждания е предвидено направа и монтаж на предпазен дървен парапет по стълбите и стълбищата площадка, за да се гарантира безопасно ползване. 
Всички видови и количества работи предвидени в настоящата техническа спецификация и КСС да се вложат на обекта. При възникване на скрити и непредвидени видове работи, същите са за сметка на Изпълнителя. 

Допълнителни видове работи, възникнали в следствие на неправомерни действия или бездействия от страна на Изпълнителя са изцяло за негова сметка.

При офериране на видовете работи, предлаганата цена е за изцяло завършен строеж.

Влаганите продукти да бъдат от 1-во качество и да осигурят нужната носимоспособност и дълготрайност.

Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация и са не по-малко от предвидените в  Наредба №2/2003 год. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Кофражите трябва да отговарят на размерите в проекта и вида на бетона, арматурните структури по време на изливане и стягане на бетоновата смес. Те трябва да са с определени размери, устойчиви и здрави.дървения материал за кофража и скелето трябва да отговаря на следните изисквания:
· BDS 1568-73 – Round beams of deciduous trees. Обли греди от широколистни дървета
· BDS 1569-73 – Round beams of coniferous trees.Обли греди от иглолистни дървета
· BDS 427-90 - Materials produced of coniferous trees. Beams, joists, laths. Материали, произведени от иглолистни дървета.греди и летви.
· BDS 771-72 – Sawed materials of deciduous trees. Beams, joists and  laths.нарязани материали от ширикилистни дървета. Греди и летви.
· BDS 16186-85 – Boards of deciduous trees.Дъски от широколистни дървета.
· BDS 17697-89 – Boards of coniferous trees.Дъски от иглолистни дървета.
· BDS 384-76 - Plywood.Шперплат.
Състоянието на скелето и кофража трябва да са под постоянно наблюдение по време на изливането на бетона за да се избегне надвишаване на количествата. В случаи на деформации или размествания на елементи се предприемат незабавни мерки.

Арматура.

Арматурата и стоманобетона трябва да отговарят на заложеното в проекта.
· BDS 4758-84 - Hot rolled steel for reinforcement of steel-reinforced concrete structures.Горещо валцована стомана за арматура.
· BDS 5267-74 - Cold processed steel for reinforcement of steel-reinforced concrete structures Студено обработена стомана.
· BDS 5085-77 - Welding. Metal rods for manual arc welding of steel and weld overlaying. Заваряване.
· From each batch of reinforcement the following samples should be taken:От всяка партида на арматурата се везмат следните мостри:
· For appearance and measurement - 5% but not less then 5 units; За измерване- 5% но не повече от 5 единици.
· For testing the strength of welled connections - three samples. За здравина на заварките- 3 мостри.
Бетонови работи

Агрегатите за бетон и стоманобетон трябва да отговарят на следните нормативни документи:

· БДС EN 206-1:2002- Спецификация, свойства, производство и съответствие на бетоновите смеси 

· BDS 171-83 - Sand for common concrete.Пясък за обикновен бетон.
· BDS 169-81 - Aggregates for common concrete. Материали добавъчни едри за обикновен бетон.
· BDS 5659-75 - Sand pearlite arched.  Пясък перлитов набъбнал
· BDS 4528-74 - Cinder for cinder concrete. Сгурия за сгуробетон.
The following hydraulic binders shall be used for the preparation of concrete: Следните хидравлични свързващи вещества се използват за получаване на бетон
· BDS 27-87 - Portland cement, Iron Portland cement and pozzolana /trass/ Portland cement. Портландцимент, шлакопортландцимент и пуцоланов портландцимент.
· BDS 166-72 - Active aggregates, minerals for the binding agents. Добавки активни минерални към свързващите вещества .
·  The water for the production and watering of concrete must meet the requirements of: Водата за производство и поливане на бетон трябва да отговаря на изискванията на:
· BDS 636-86 - Water for building motrars and concrete.Вода за строителни разтвори и бетон.
The following additives are admissible in the preparation of concrete as per: Следните добавки са допустими при получаването на бетон съгласно:
· BDS 14069-84 - Additives for concrete. Добавки за бетон.
Технически изисквания.
Състава на бетона се установява в лабораторни тестове на взети мостри от всеки материал /цимент, агрегат добавки, и т.н./, който се влага в обекта, като мострите са със степен на стягане до степента, използвана на обекта. Преди изливане на сместа се извършва следното:

· почистване на арматурата и кофража;

· приемане на протокол за кофраж, скеле и арматура;

· почистване на каменната основа;

· хидратиране на стария слой на бетона;

· кофража е хидратиран непосредствено преди разливане на бетона;

Следните изисквания се спазват за да се гарантират подходящи условия по време на първоначалното стягане на бетона:

- бетоновият слой се предпазва от замърсяване и нараняване;

- не се допуска грешки при армиране на бетона;

- бетона се предпазва от бързо съхнене,въздействия,удар и други механични наранявания;

-непосредствено след разливането му,бетонът трябва да се предпази от дъжд,непосредствени въздействия,слънце или замръзване.

- бетонът се разлива във влажна среда;

- позволява се движение на хора, оформяне или монтиране на поддържащи елементи само при достигане на ниво на здравина на бетона да 15 кг/куб.см.

Изпълнението на бетонови работи при зимни условия и при средна температура-+ 5 °С и минимална немпература под 0°С се извършват при спазване на условията в Инструкций за изпълнение на бетонови и армировъчни работи при зимни условия.

Вътрешно ремонтни работи.

Общи условия за изпълнение.

Преди започване на вътрешно ремонтните работи е необходимо всички бетонови и тухлени повърхности да бъдат обработени.

Всички стари мазилки и замазки трябва да се очукат до тухла и бетон.

Бетоновите повърхности да се обработят с бетон контакт за получаване на добра свързваща повърхнина между старите и нови бетони.

Преди нанасяне на следващите пластове мазилки, шпакловки и латекс да се изчака необходимото време за пълното им изсъхване и достигане на необходимата якост и здравина.

Всички материали да се доставят от лицензирани производители и доставчици, придружени с съответните декларации и сертификати.

При доставката на шпакловачните смеси да се извършва предварителен контрол относно еднородността на суспензията, т.е да няма бучки и спояване. Необходимо е да са в прахообразно състояние и стриктно да се спазват инструкциите на производителя, относно начина на приготвяне и полагане.

Латексовата боя да се достави в баки на обекта, който да се отварят преди започване на боядисването. 

Преди полагането на теракотените плочки, да се направи изравнителна циментова замазка, която да осигури равна хоризонтална повърхнина.

Обекта е за обществено обслужване и при избора на плочки да се има в предвид да се изберат плочки с необходимата здравина и грапавина, предпазващи от хлъзгане 

Доставка и монтаж на PVC прозорци и AL врати.

Да се монтират от правоспособни лица с необходимият опит и квалификация.
Да са придружени с нужните сертификати и декларации.  Детайла да бъде съобразен с предвижданията на одобреният проект. 

Изпълнение на бояджийски работи

Не се позволява боядисване при следните метеорологични условия:

· сухо и горещо време и температура на въздуха над 30°С и директно излагане на слънчеви лъчи;

· по време на дъжд или снеговалеж и след това, до постигане на приемлива влажност на стените;

· при силен вятър /над 5 м/ек./;

· при температура под +5°С за бои на водна основа, и под 0°С за субстанции,съдържащи органични разтворители, боядисване на външни метални повърхности при конденз върху тях или влажност на въздуха-над 80%.
Полагане на вътрешна електро инсталация.

Предвидените проводници се монтират скрито под мазилката в предпазна тръба. Изводите се оформят посредством разпределителни кутии и конзоли.

Проводниците се присъединяват към електро инсталацията в съществуващи апартаментни табла. 

 Необходимо е да се монтират ел- ключовете и контактите. 

Предвидените осветителни тела са различни за отделните помещения /в зависимост от осветеността и предназначението на помещенията/.

Всички материали да се доставят с нужните сертификати и декларации.

Монтажа да се извърши от правоспособно лице с необходимата квалификация.

Преди пускане в експлоатация да се направят нужните технически замервания на заземяването от лицензирана за целта фирма. 

След провеждане на 72 часовите изпитвания съоръжението може да изпълнява своето предназначение.

Всички видове работи да се съобразят с :

- Наредба №3 /09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии

- Наредба №4 на МРРБ за проектиране на ел.инсталации в сгради

- Наредба №8 от 28.12.2004 г. –мълниезащита на сгради,външни съоръжения и закрити   пространства

- Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми (ППСТН)

По част „ВиК”

Преди започване на вътрешно ремонтните работи е необходимо да се монтират полипропиленовите тръби за водопроводната инсталация и PVC тръбите за вътрешната канализация.

Полипропиленовите тръби са на заварка, като при монтажа да се предвидят нужните фасонни части. 

Тръбите да се укрепят към съществуващите тухлени зидове посредством скоби, а там където е необходимо същите да се вкопаят.

Преди закриване на тръбите да се направи мокра и хидравлична проба на тръбите т.е. да се провери проектното налягане и дали няма дефектирали тръби и заварки при монтажа.

След приключване на изпитванията се разрешава полагане на мазилки.

Канализационните клонове са изградени.

Всички видове работи да са съобразени с Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации, в сила от 29.09.2005 г. и Наредба №2/05.05.1986 г. за противопожарни технически норми.

Външен водопровод 

Настоящата проектна документация предвижда да се подмени около 450 м.л съществуващ водопровод от съществуващ каптаж до оградата.

Предвидено е изкопите да се извършат предимно механизирано, но на места ще се вложи ръчен труд за постигане на нужните коти на дъното на изкопа. 

Преди полагане на тръбата да се извърши ръчно подравняване на изкопа и да се отстранят всички остри камъни и строителни отпадъци, които биха наранили тръбата и нарушили якостта и. 

Преди полагане на тръбата да се положи пясъчна възглавница, като след полагането и, с цел предпазване на тръбата да се насипе пясък.

Преди зариването на тръбата е задължително направа на мярка проба и детайлно оглеждане на трасето на водопровода за течове.

Зариването на водопровода ще се извърши след приемането му от комисия от Възложителя, строителя и техническият ръководител.

Приемане и отчитане на работата.

При приемане на извършените видове работи не трябва да се наблюдават следните нередности:

· Не трябва да има отклонение от нивелетата  при монтаж на бордюрите.

· Не трябва де се наблюдават обрушени ръбове, счупени и изместени бордюри.

· Всички фуги да са допълнително обработени с циментов разтвор

· При направените  настилки не трябва да се наблюдават вдлъбнати и изпъкнали участъци.

· Напречните и надлъжните наклони да са ясно оформени.

· Всички фуги да са допълнително обработени.

· Да не се наблюдават счупени дъски  с обрушени ръбове..

· Вида на настилката и съответствието й с проекта;

· Изпълнението на детайлите в съответствие с проекта;

· Съответствие на настилките с изискуемите стандарти
Контролът на качеството на вложените материали, продукти и първични продукти при изпълнение на настилките трябва да е съобразно изискванията на BDS 20.01.82.

За материалите, които не са придружени от сертификат за качество и/или  когато има съмнение за качеството в резултат от транспортиране, съхранение или изтичане на срок на годност трябва да се извършат тестове в оторизирана лаборатория.

Количествена сметка на предвидените за извършване СМР

	Обект: "Изграждане на посетителски - информационен пункт в м.Кирилова поляна"по  проект  № DIR 5113326-9-104  „Изпълнение на дейности включени в Плана за управление на Природен парк „Рилски манастир”, съгласно Договор № 5113326-C-007 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”


	Местонахождение: ПИ № 028005 по КВС на н.м. „Рилски манастир”

	Възложител: Дирекция на Природен Парк "Рилски манастир"
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	№
	Вид СМР
	Мярка
	Количество

	Част "Конструкции"  и част "Архитектура"

	1
	Изкоп багер земни почви при нормални условия на труд 
	м3
	55,00

	2
	Ръчен изкоп за доизкопаване на земната основа 
	м3
	12,00

	3
	Ръчно подравняване на земната основа 
	м2
	66,00

	4
	Натоварване и извозване на излишни земни маси на транспортно средство до 10 км. 
	м3
	26,00

	5
	Доставка и монтаж на армировка ср. Сложнаст клас АI и АIII
	кг
	410,00

	6
	Кофраж фундаменти 
	м2
	96,80

	7
	Доставка и полагане на бетон клас В15
	м3
	13,00

	8
	Обратен насип земни почви 
	м3
	25,00

	9
	Ръчно уплътняване на земни почви на пластове от 10 см.
	м3
	25,00

	10
	Обратен насип с баластра 
	м3
	16,00

	11
	Ръчно уплътняване на баластра на пластове от 20 см.
	м3
	16,00

	12
	Направа на армирана бетонова настилка с мрежа ф6,5/20см и бетон клас В15  d=20 см.
	м3
	9,20

	13
	Доставка и монтаж на PVC фолио 
	м2
	45,00

	14
	Топлоизолация - XPS 10 см.
	м2
	45,00

	15
	Изравнителна циментова замазка d=2 до 4 см
	м2
	45,00

	16
	Доставка и монтаж на дървена конструкция за стени 
	м3
	7,50

	17
	Доставка и монтаж на закладни части за монтаж на дървена конструкция 
	кг
	520,00

	18
	Доставка и монтаж на дървена конструкция за гредоред 
	м3
	2,00

	19
	Направа на единичен комин с коминни блокчета 
	м
	6,00

	20
	Доставка и монтаж на ОSB плоскости 9 мм двустранно по таван гредоред
	м2
	45,00

	21
	Минерална вата по гредоред 14 см
	м2
	45,00

	22
	Доставка и монтаж на ОSB плоскости 9 мм двустранно по стени 
	м2
	230,00

	23
	Доставка и монтаж на минерална вата с дебел. 10 см по стени 
	м2
	190,00

	24
	Доставка и монтаж на ОSB 11 мм плоскости  по покрив 
	м2
	67,00

	25
	Доставка и монтаж на дървени летви по покрив
	м2
	67,00

	26
	Доставка и монтаж на битумни керемиди 
	м2
	67,00

	27
	Пароизолация 
	м2
	67,00

	28
	Дъсчена обшивка по външни стени 
	м2
	95,00

	29
	Челни дъски
	м
	16,00

	30
	Обшивка по стреха /сачак/ 
	м2
	7,98

	31
	Обработка на дървени повърхности с пожароустойчива боя 
	м2
	540,00

	32
	Доставка и монтаж на улуци 
	м
	16,00

	33
	Доставка и монтаж на водосточни казанчета 
	бр.
	2,00

	34
	Доставка и монтаж на водосточни тръби 
	м
	6,00

	35
	Облицовка с гипскартон по стени и тавани на конструкция 
	м2
	95,00

	36
	Облицовка по стени с влагоустойчив гипскартон на конструкция 
	м2
	34,00

	37
	Облицовка с фаянсови плочки 
	м2
	23,00

	38
	Шпакловка по стени санитарни възли 
	м2
	10,60

	39
	Латексово боядисване по стени и тавани с фасаген 
	м2
	17,50

	40
	Настилка от гранитогрес 
	м2
	49,00

	41
	Латексово боядисване по стени и тавани - двукратно 
	м2
	95,00

	42
	Доставка и монтаж на PVC дограма, петкамерна с мултифункционално стъкло 
	м2
	15,00

	43
	Доставка и монтаж на Al врата 100/210
	бр.
	1,00

	44
	Доставка и монтаж на Al врата 90/200
	бр.
	2,00

	45
	Направа на дървен парапет по стълби и стълбищна площадка 
	м
	2,00

	Общо Част "Конструкции"  и част "Архитектура"

	Част "ВиК"

	1
	Доставка и монтаж на полипропилен ф20 
	м
	10,00

	2
	Доставка и монтаж на полипропилен HDPE PN16, DN 25 
	м
	22,00

	3
	Направа на водомерен възел 
	бр.
	1,00

	4
	Доставка и монтаж на тръба PVC  Ф50 
	м
	6,00

	5
	Доставка и монтаж на тръба PVC  Ф100
	м
	2,00

	6
	Доставка и монтаж на тръба HD-PE, SN8 , DN 100  за външен канал 
	м
	14,00

	7
	Външен изкоп за полагане на водопровод и канализация и обратен насип 
	м3
	43,20

	8
	Направа на ревизионни шахти с дъл. До 2,0 м
	бр.
	2,00

	9
	Доставка и монтаж на модулна пластмасова водоплътна изгребна яма 
	бр.
	1,00

	10
	Доставка и монтаж на тоалетно клекало, комплект с казанче  
	бр.
	1,00

	11
	Доставка и монтаж на умивалник - голям формат 
	бр.
	2,00

	12
	Доставка и монтаж на смесителна батерия 
	бр.
	2,00

	13
	Доставка и монтаж на бойлер  5 литра 
	бр.
	2,00

	14
	Доставка и монтаж на ел. вентилатори за санитарни възли 
	бр.
	2,00

	Общо част "ВиК"

	Част "Електро"

	 1
	Доставка и монтаж на проводник СВТ 3Х4мм2
	м
	60,00

	 2
	Доставка и монтаж на проводник СВТ 3Х2,5 мм2
	м
	50,00

	 3
	Доставка и монтаж на проводник СВТ 3Х1,5 мм2
	м
	100,00

	 4
	Доставка и монтаж на осветителни тела - ЛУМ 4х18
	бр.
	5,00

	 5
	Доставка и монтаж на осветително тяло, противовлажно 
	бр.
	6,00

	 6
	Евакуационно осветително тяло 
	м
	1,00

	 7
	ГРТ  - шкаф
	бр.
	1,00

	 8
	Табло бойлер 
	бр.
	1,00

	 9
	Сериен ключ - двоен 
	бр.
	2,00

	 10
	Ключ обикновен 
	бр.
	1,00

	 11
	Сериен двоен, противовлажен 
	бр.
	2,00

	 12
	Контакт шуко 
	бр.
	13,00

	 13
	Контакт шуко, противовлажен 
	бр.
	3,00

	 14
	Дефектнотокова защита 40 А
	бр.
	1,00

	 15
	Дефектнотокова защита 20 А
	бр.
	3,00

	 16
	Автоматични предпазители 32 А
	бр.
	1,00

	 17
	Автоматични предпазители 16 А
	бр.
	5,00

	 18
	Автоматични предпазители 10 А
	бр.
	1,00

	 19
	Доставка и монтаж на мълниезащита - комплект 
	бр.
	1,00


IIІ. МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ

1. Методи за проверка на изпълнението на място. Контролът се извършва чрез: 
· Замервания на изпълнените обеми СМР; 

· Замерване на вложените ресурси в единица доброкачествена продукция СМР;

· Замерване на реалните отклонения на изпълнените СМР и сравняване с допустимите отклонения посочени в Техническите изисквания и ПИПСМР;

· Лабораторни изпитвания;

· Контрол на разходните норми на материалите;

· Контрол на вида на влаганите материали и съответствието им с посочените в проекта и офертата за изпълнение;

· Контрол на физическите характеристики на влаганите материали като здравина, цялост, срок на годност и др.;

· Контрол по изпълнените мерки за безопасност и опазване на околната среда – знаци, огради, временни мостове, работно облекло, временни складове, контейнери за отпадъци, тоалетни, места за почивка, канцеларии и др.

2. Методи за документален контрол. Проверява се за пълнота и съответствие на съставяните и прилагани документи с реалното изпълнение на СМР и одобрената проектно-сметна документация. Основните проверяваните документи са:
· Сертификати за качество и Декларации за съответствие на влаганите материали;

· Дипломи и удостоверения за правоспособност на работниците и служителите пряко заети с поръчката;
· Създаваната на обекта строителна документация съгласно Наредба №3/2003г.;
· Документацията за отчитане на СМР, съгласно договора;
· Графици за изпълнение;
· Инструктажни книги;
· Планове за безопасност и здраве;
· Схеми за временна организация на движението
IV.ИЗИСКВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

1. Общи  положения
1.1. Ръководствата на участниците са задължени да осигурят необходимото работно облекло и лични предпазни средства.

1.2. Работещите в условия на влага, вода и други подобни да ползват гумени ботуши.

1.3. Всеки работник или служител, който постъпва за първи път на работа или преминава на друга работа, независимо от неговата подготовка и квалификация се допуска на работа само след като бъде подробно инструктиран за правилата на безопасност и хигиена на труда.

1.4. Забранява се на работниците без разрешение да извършват каквито и да е работи, не влизащи в кръга на техните постоянни задължения, освен от необходимост за предотвратяване на авария и то по нареждане на възложителя.

1.5. Задължително е спазването на Правилника за противопожарна охрана. Ръководството на обекта е длъжно да изпълнява всички мероприятия по този правилник.

1.6. На всяка машина, участваща в дейностите, свързани с предмета на договора, да има пълно комплектувана с медикаменти аптечка.

1.7. Да се пазят от повреди положени подземни и други инсталации и съоръжения, като предварително се обозначат и маркират.

2. Работа с машини

2.1. Работници, които обслужват и управляват машините трябва да бъдат снабдени с инструкции, съдържащи изискванията по техника на безопасността, указанията на сигналната система, правилата за управление на машината, правилата за определено натоварване и допустимата скорост на работа на машината и др.

2.2. Забранява се ползването на агрегати, машини и инструменти, които да не са обезопасени и изпитани съгласно ПТБ – гл. VІ, т.1.

3. Противопожарна охрана

3.1. Забранява се гасенето с вода на запалени течни горива. Същото да се извършва с пясък или със специални пенообразуващи и други подходящи пожарогасителни средства;
3.2. Пушенето и паленето на огън да става на определени за целта пожаро-обезопасени места.
3.3. На строителния обект в близост до складирани строителни и други горими материали да се осигурят кофпомпа за вода, съд с вместимост 200 л, вода и кофа;
3.4. В края на работното време всеки работник е длъжен да провери и да остави в пожарнобезопасно състояние своето работно място, машините и съоръженията, с които работи;
3.5. Територията на обекта редовно да се почиства от горими отпадъци;
3.6. При започване на строителството да се провери изправността на пожарните кранове в района;
3.7. Достъпът да подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, до пожарните кранове и хидранти, до сградите, складовете и съоръженията на строителната площадка да се поддържат винаги свободни;
3.8. Забранява се складирането на материали, съоръжения и машини, както и паркирането на превозни средства по пътя и подхода към противопожарните уреди, съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене;
4.  Безопасност и здраве при работа по време на изпълнението
4.1. СМР/СРР се извършват при строго съблюдаване на техниката на безопасност и здраве при работа, както и всички изисквания по ППО (Закон за здравословни и безопасни условия на труд). Задължително се прави застраховане по чл. 171 от ЗУТ и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”, важащо за целия период на договора.
4.2. При организиране и осъществяване на трудовата дейност при експлоатацията се изпълняват изискванията на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ,бр.37 от 2004год.), Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр.77 от 1995), нормативните актове по безопасността на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване.
4.3. Работодателите и лицата, които ръководят и/или управляват трудовите процеси, се задължават да осигурят и утвърдят инструкции по безопасност, и здраве при работа (БЗР) за отделните видове работни места съгласно изискванията по безопасност на труда, установени в нормативните актове, стандартизационните документи и паспортите на работното оборудване - Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. на Министерството на труда и социалната политика (Обн.,ДВ, бр. 102 от 2009, попр. бр.4 от 2010, изм бр. 25 от 2010 г).
4.4. Инструкциите по БЗР се изработват в обхват и със съдържание, както следва:
· правата, задълженията и отговорностите на лицата, които ръководят или управляват трудовите процеси;
· изискваната правоспособност или квалификация на производствения персонал;
· изискванията по БЗР преди започване, през време и при прекъсване, преустановяване и завършване на работата;
· изискванията по БЗР, на които трябва да отговарят ползваните строителни машини и другото работно оборудване;
· средствата за индивидуална защита, които трябва да се ползват;
· други изисквания, които се налагат от конкретните условия на работа;
· условията за принудително и аварийно преустановяване на работата, мерки за предотвратяване и ликвидиране на аварии и оказване на първа долекарска помощ при злополука и др.;
· местата за поставяне на знаците за безопасност на труда и противопожарна охрана, за описанията на сигналите, подавани с ръка , и словесните съобщения, които трябва да се подават при работа с кранове и повдигателни съоръжения.
·  Ръководителите са длъжни да осигуряват безопасни и здравословни условия на труд за всички работници. Трудови договори могат да се сключват само с лица, които отговарят на изискванията на Кодекса на труда. В случаите ,когато се изисква лицата да са правоспособни или да имат необходимата квалификация за съответната работа или работно място, същите трябва да притежават съответния документ.
4.5. Забранява се допускането на работа на лица, които:
· Не са назначени в съответствие с изискванията;

· Не са съответно инструктирани и обучени по БЗР;

· Не са запознати с плана за ликвидиране на аварии;

· Не са снабдени или не ползват съответно изискващите се работно облекло, обувки, лични предпазни средства и обезопасени инструменти;

· Имат противопоказни заболявания спрямо условията на работата, която им се възлага; са правоспособни или имат съответна квалификация, но са преместени на друго работно място и не са преминали инструктаж за условията на новото им работно място;

· Са в нетрезво състояние или са под въздействието на други упойващи средства.

4.6. Лицата, които постъпват на работа, се инструктират за правилата по БЗР и подлежат на медицински прегледи по Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи( обн.,ДВ, бр. 16 от 1987, изм. бр.65 от 1991 и бр. 102 от 1994 год., 78 от 2005 г.) и Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение(ДВ, бр.43 от 2006 г.)

4.7. Работодателят е задължен да осигурява специално работно облекло и лични предпазни средства в съответствие с Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.(ДВ, бр.46 от 2001 г., изм. бр.40 2008 г.)

4.8. Възложителят и упълномощените държавни органи извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:
· наличие на  координатор по безопасност и план по безопасност на обекта,  ако е необходим;

· наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа, съобразно действащите   нормативи, инструктажни книги/наличните на обекта инструктажни книги трябва да съдържат информацията само за изпълнявания по тази обществена поръчка обект и в тях да са вписани всички инструктажи, които задължително трябва да бъдат провеждани, както и инструктираните за всеки вид инструктаж лица/, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

· наличие на обекта и ползване на ЛПС  – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.;

· организация на строителната площадка – огради, състояние на временното ел. захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;

· наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и предупреждаващи за       опасност (специално внимание следва да се обърне на сигнализацията, когато на обекта работят лица с нарушен слух);

4.9. На обекта се въвежда “Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа”, одобрена с Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. на Министерството на труда и социалната политика (Обн.,ДВ, бр. 102 от 2009, попр. бр.4 от 2010, изм бр. 25 от 2010 г) /, като тя трябва да отговаря на следните изисквания:  трябва да съдържа информацията само за изпълнявания по тази поръчка обект и в нея да са вписани всички инструктажи, които задължително трябва да бъдат провеждани, както и инструктираните за всеки вид инструктаж лица/.

V. СРОКОВЕ
1. Плануваните СМР/СРР за периода на строителство трябва да се съобразят със сроковете указани от Възложителя.

2. Плануваните СМР/СРР за периода на строителство трябва да се съобразят с атмосферните условия през съответния годишен сезон.

VI. ЕКОЛОГИЯ
1. Изискванията по отношение на опазване на околната среда трябва да отговарят на всички нормативни актове на законодателството в Р. България в тази област. Околното пространство да се поддържа чисто. Разбъркване на смеси да става в предварително приготвени съдове и корита.

2. Строителните отпадъци да се извозват периодично на места по указание от Общинската администрация, като с тях ще разполагат кметските власти за частични ремонти на други места.

3. Да се спазва Закона за управление на отпадъците и всички нормативни актове на законодателството в Република България в тази област.

VII. НАЛИЧНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Възложителят предоставя на изпълнителя всички документи, данни и информация, необходими за изпълнението на дейностите, съгласно настоящата техническа спецификация, включително пълен комплект от технически/работни проекти по съответните части на инвестиционния обект.
VIII. Изисквания към участниците
1. Професионален капацитет и опит :

- Участниците трябва да представят списък с изпълнени договори (свободен формат на текстово оформяне) за последните 5 години, считано до срока за подаване на оферти в настоящата поръчка, сходни с предмета на поръчката, с приложени препоръки към всеки от договорите. Под договори „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират договори свързани с осъществяване на различни по вид строително-монтажни работи. Участниците следва да имат минимум 1 успешно изпълнен договор с приложенa препоръка към него. Препоръката трябва да е надлежно оформена с издател (адрес и телефон за контакт с Възложителя по договора) и да съдържа следните задължителни реквизити: предмет на договора;  стойност на договора; място на изпълнение на строителството; период на изпълнение на договора; дата на приключване на дейностите по договора; дали строителството е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.
Важно !! В случай, че участник подава оферта за повече от една обособена позиция то е достатъчно да има изпълнен минимум един договор свързан с осъществяване на различни по вид строително-монтажни работи.

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, то на горното изискване следва да отговаря обединението като цяло. 

В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да съответства на изискването съобразно вида и дела на участието си.

IX. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 69 908,08 лева (шестдесет и девет хиляди деветстотин и осем лева и осем стотинки) без включен ДДС.
9.3. Обособена позиция № 3 – Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в Природен парк „Рилски манастир”

В изпълнение на дейност 2.3. от проект по проект  № DIR 5113326-9-104  „Изпълнение на дейности включени в Плана за управление на Природен парк „Рилски манастир”, финансиран с Договор № 5113326-C-007 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”ОКОЛНА СРЕДА  2007 – 2013 г.” е предвидено информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в Природен парк „Рилски манастир”

Място на изпълнение: Община Рила, н.м. „Рилски манастир”, ПИ № 028005 по КВС на населено място „Рилски манастир”

Съдържание:

І. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
IIІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СМР

IV. Изисквания към участниците
V. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

І. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Техническите спецификации са неразделна част от публичната покана заедно с предвижданията на договора, подробните чертежи и други договорни документи.

Спецификациите уточняват и надграждат изискванията за изпълнение на строителството. 
В случаите на несъответствие между спецификациите и КСС, спецификациите се приемат с предимство.
Всички СМР се извършат при стриктно спазване на техническите задания и спецификации предвидени в настоящата спецификация, ЗУТ и всички други приложими законови и подзаконови нормативни актове, предписания и стандарти за този вид строителство, включително и тези по безопасност и хигиена на труда, с влагане на материали, механизация, организация на труда, обезпечаващи качествено и в срок изпълнение на строителството, както и ползване на обекта по предназначение.

Всеки вид работа, подлежащ на закриване, се приема от техническия ръководител и Възложителя, като надлежно се съставя и подписва Протокол № 12 , за всички видове работи подлежащи на закриване, от Наредба №3/2003 год. на МРРБ, за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.  Не приети по съответния ред СМР не се заплащат.

Всички материали за строежа се доставят с декларации за съответствие от производителя, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти, въвеждащи Директива 89/106/ЕЕС за строителните продукти. Изпълнителя е длъжен да извърши доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническото задание и техническите спецификации строителни продукти (строителни материали, , изделия, елементи, детайли, комплекти и др.);

Качествата на материалите се доказват от изпълнителя с протоколи от лабораторни проби и изпитвания, извършени от акредитирани строителна лаборатория. 

При извършване на СМР, изпълнителят извършва за своя сметка всички обезопасявания на строежа и не допуска инциденти и нанасяне на щети на трети лица.

- Стандарти:

Като минимално изискване трябва да се покриват българските стандарти/кодове.Други утвърдени международни стандарти и кодове могат да се прилагат само в случаите:

· Ако са повече или поне равни по ограничение в сравнение със съответните български стандарти и кодове или

· В специални случаи не съществуват приложими такива български стандарти.

Материалите,които се влагат трябва да отговарят на изискванията на Закона за българските стандарти и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти от 01.01.2007 год.

- Контрол в строителството:

Оборудване/съоръжения на изпълнителя - Изпълнителят трябва да е снабден с оборудване/съоръжения които да са ефективни и подходящи за осигуряване на задоволително качество на работите и степен на изпълнение на работите в срока указан в документацията. Ако в случаи на неефективни съоръжения и риск за непостигане на качество на работите и неспазване на сроковете, техническият ръководител или Възложителя може да издаде заповед на изпълнителя за повишаване на ефективността, подмяна или смяна на съоръженията и изпълнителя е длъжен да изпълни тази заповед.
Опазване на съществуващи структури и съоръжения - Изпълнителят носи пълна отговорност за опазване на сградите, пътищата, съоръженията в близост до строителния обект, независимо от това дали такива са отразени в чертежите. Изпълнителят е длъжен да не причинява никакви щети върху защитени зони.

Всякакви щети причинени от действията или бездействията на изпълнителя подлежат на плащане до пълния им размер.

Безопасност и охрана на обекта - Изискванията за безопасност и охрана на обекта се спазват съгласно чл.74 от ЗУТ и ЗБУТ, Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Работа и съхранение на материали и съоръжения - Всички материали и съоръжения, използвани в строителството се използват и съхраняват по начин, който гарантира предпазване от наранявания и злополуки. Всякакъв вид материали и съоръжения, които, които според техническият ръководител представляват опасност се премахват незабавно от обекта и изпълнителят няма право на компенсации за повредени материали или тяхното премахване.
Временни/непредвидени работи - Когато в КСС не са предвидени работи от временен характер се приема, че такива са включени в единичните цени на КСС.

Одобрение на материалите – Материали и съоръжения, вложени в строителството трябва да са със произход от страна-членка на ЕС или Турция. Материали с неодобрен от Възложителя и техническият ръководител произход не могат да се използват в строителството.
Всички материали трябва да отговарят на българските стандарти или еквивалент на Европейското законодателство и европейските стандарти.

Изпълнението трябва да се установи от непрекъснати измервания за проверка и контрол, че само материали, който отговарят на изискванията, посочени в различни клаузи на тези спецификации ще бъдат използвани за строежа.

Почистване на обекта - Изпълнителя е длъжен да премахне от обекта всички земни почви, строителни отпадъци генерирани в следствие на  изпълнение на строителството.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
· Изпълнителя е длъжен да изпълни качествено и в договореният срок възложените му видове СМР и СРР. 

· Изпълнителя е длъжен да влага материали с доказани качествени характеристики и произход.

· Изпълнителя е длъжен да осигури постоянно присъствие на технически правоспособно лице на обекта, което да следи за изпълнението на договорните видове работи и одобрените технически проекти.

· Изпълнителя е длъжен да осигури контрольор по качеството и координатор за здравословни и безопасни условия на труд.

· Изпълнителя е длъжен да постави нужните предпазни огради и обозначителни табели по време на строителството, с цел ограничаване на достъпа до строителната площадка на лица не заети в строителството. 

При възникване на форсмажорни събития  и проблеми при изпълнението на строителството Изпълнителя е длъжен незабавно да уведоми останалите участници в строителството /Възложител,  Проектанти/.

Одобрение от Възложителя не освобождава изпълнителя от неговите отговорности и задължения по договора.

· Административни изисквания.

· Програма за изпълнение
Програмата за изпълнение трябва да съответства на изпълнението на проекта и да съдържа диаграма на всички основни дейности. Не по-късно от 5 работни дни от изтичане на всеки месец, Изпълнителят трябва да представи на Възложителя актуализирана програма, която включва минимум следната информация:

- напредъка в работата през изминалия месец, съпоставено с планираното;

- планираните дейности за следващия месец.

· Срещи относно напредъка на проекта.

Изпълнителя е длъжен да съгласува с Възложителя датите на периодични срещи относно напредъка в изпълнението на работите.Срещите обикновено се организират не по-късно то 10 дни от изтичане на предходния месец.

Възложителя има право на непрекъснат достъп до строителната площадка и до всички документи, касаещи изпълнението на обекта. 

Изпълнителя е длъжен да осигури достъпа и да предостави всички поискани документи от контролните органи.  

Възложителя има право във всеки един момент от изпълнението да се осведомят за количеството и качеството на влаганите материали и изпълнените видове работи. 

Всички скрити работи се приемат от техническият ръководител и представител на Възложителя и след тяхно разрешение се допуска последващо закриване.
· Изпълнение на строителството.

· Материали - Изпълнителят е длъжен да използва материали, които отговарят на изискванията, изложени в настоящите технически спецификации. Вложените материали трябва да са нови. Не се допуска използване на материали-втора употреба.

· Изпробване - Приемат се видове и количества тестове, извършени съгласно разписанията изложени в настоящите спецификации,освен ако възложителя не е възложил друго.

В случаи, когато резултатите от тестовете са незадоволителни, Възложителят маже да изиска допълнителни проби. Освен в специфираните тук тестове, възложителят може да разпореди допълнителни тестове за да установи възможни скрити пропуски. Разходите за тези тестове са за сметка на изпълнителя ако се докажат такива пропуски.
· Инспекция и проверка на обема на извършените СМР – Възложителя може по всяко време да проверява качествата и количествата извършени СМР. Ако проверката не може да се извърши със съдействието на изпълнителят се определя срок за външна експертиза. В тези случаи разходите са за сметка на Изпълнителя.
Подготвителни работи.

 Изпълнителя е длъжен да извърши подготвителните работи на обекта преди стартиране на строителството.

Изпълнителя е длъжен да спазва Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани със средства по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, достъпни на интернет адрес: 

http://demo1.icygen.com/mosv/public/files/useruploads/files/Beneficiary/Info_Publicity/Nasoki_Info-Publ_2011.pdf.
Определяне на обекта.

Изпълнителят е длъжен със съдействието на възложителя да отложат на терен мястото на строителната площадка , предмет на строителство.

Временни съоръжения

Изпълнителят е длъжен да отрази разходите за поставяне или преместване на временни съоръжения ако това е необходимо за доброто изпълнение на договора. 

Общи съоръжения - Санитарни  изисквания
Водоснабдяване.

Изпълнителят е длъжен да осигури и поддържа доставка на питейна  и промишлена вода за неговите нужди. Водата трябва да е годна за използване за целите на строителния процес и за консумация във временните съоръжения.

Доставка на електричество

Необходимата доставка на електричество се осигурява от Изпълнителя за негова сметка. 

Изпълнителя е длъжен да премахне всички временни инсталации ако не е договорено възложителят да ги приеме.

Разходите за извършване на съгласувателните процедури от страна на експлоатационни дружества и КАТ са за сметка на строителя.

Строителя е длъжен да отстрани за собствена сметка недостатъците, установени при предаването на строежа.

Строителя е длъжен да извършва гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата.

Поетата от Изпълнителя гаранционна отговорност за недостатъци не може да бъде по малко от конкретизираните в Наредба №2/31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, считано от датата на съставяне и подписване на акт образец 15 за приемане на СМР на обекта.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СМР

В настоящата проектна разработка са предвидени следните видове работи:

I. Ремонт на съществуващи 7 туристически маршрута./Включващ  маркировка, обезопасяване, освежаване, възстановяване на лятната маркировка,  направа на мостови съоръжения, поставяне на парапети, почвени стъпала,  парапети от природни материали на маршрутите, където е необходимо. Възстановяване на туристически табели и кътове за отдих / маси и пейки/.

Маршрут № 1 Рилски манастир-Кирилова поляна с дължина 8км.

Изпълнението на ремонтните дейности включва:
· Почистване на пътеката от треви,храсти и паднали дървета. Предвидено е почистването да се извърши на площ от 200 кв.м.
· Подновяване на маркировката на пътеката  с устойчива боя /цветове-жълт-зелен-бял/ съгласно изискванията на БТС. 
· Изработка и монтаж на табели указващи правилната посока за движение на туристите.Табелите да бъдат с  размери 20/50см. Общ  брой на табелите - 10 бр.указващи посока Рилски манастир – Кирилова поляна и 10 бр. Кирилова поляна – Рилски манастир/. 
· Изработка и монтаж  на 1 бр. ИТ-с размери 200х100 см., двукраки.Материал за изработка на таблата – дървен. 
· Изработка и монтаж на 1 бр. ПВЦ табла  с размери  100х70см.Съдържанието на текста за таблата ще бъде съобразено с нуждите на маршрута и предоставено на изпълнителя от възложителя.

· Изработка и монтаж на кътове за отдих -6 бр./ Къта за отдих да съдържа 2 бр. пейки и  маса 1 бр. -дълги 2м.
· Изработка и монтаж  на 3 бр. Информационни табели с размери 55х55 см., двукраки.Материал за изработка на таблата – дървен. 
· Изработка и монтаж на 6 бр. ПВЦ табла  с размери  50х50см.Съдържанието на текста за таблата ще бъде съобразено с нуждите на маршрута и предоставено на изпълнителя от възложителя.

· Каменни Огнища – 8 бр.

Маршрут № 2. Кирилова поляна –Сухото езеро-Кобилино бранище  с дължина 10км. 

Изпълнението на ремонтните дейности включва:
· Почистване на пътеката от треви, храсти и паднали дървета. Предвидено е почистването да се извърши на площ от 600 кв.м.

· Подновяване на маркировката на пътеката  с устойчива боя /цветове  зелен-бял/ съгласно изискванията на БТС. 
·   Изработка и монтаж на табели указващи правилната посока за движение на туристите.Табелите да бъдат с  размери 20/50см. Общ  брой на табелите -20бр./ 10 бр.указващи посока Кирилова поляна –Сухото езеро и 10 бр. Сухото езеро - Кирилова поляна.
· Изработка и монтаж  на 4 бр. Информационни табели с размери  200 х 100 см., двукраки. Материал за изработка на таблата – дървен. 

· Изработка и монтаж на 4 бр. ПВЦ табла  с размери  с размери  100х70см. Съдържанието на текста за таблата ще бъде съобразено с нуждите на маршрута и предоставено на изпълнителя от възложителя. 

· Дървени пейки  с дължина 200 см - 4 бр. 

· Изработка и монтаж  на 3 бр. Информационни табели с размери 55х55 см., двукраки.Материал за изработка на таблата – дървен 
· Изработка и монтаж на 3 бр. ПВЦ табла  с размери  50х50см.Съдържанието на текста за таблата ще бъде съобразено с нуждите на маршрута и предоставено на изпълнителя от възложителя.

Маршрут № 3. Кирилова поляна-Тиха Рила-хижа Рибни езера-Смрадливо езеро с дължина 14 км. 

Изпълнението на ремонтните дейности включва:
· Почистване на пътеката от треви, храсти и паднали дървета. Предвидено е почистването да се извърши на площ от 100 кв.м.

· Подновяване на маркировката на пътеката  с устойчива боя /цветове  жълт -бял/ съгласно изискванията на БТС. 
· Изработка и монтаж на табели указващи правилната посока за движение на туристите.Табелите да бъдат с  размери 20/50см. Общ  брой на табелите -30бр./ 15 бр. указващи посока Кирилова поляна – Рибни езера – Смрадливо езеро    и 15 бр. Кирилова поляна. 

· Изработка и монтаж  на 7 бр. Информационни табели с размери 200х100 см., двукраки.Материал за изработка на таблата – дървен.     
· Изработка и монтаж на 7 бр. ПВЦ табла  с размери  100х70см.Съдържанието на текста за таблата ще бъде съобразено с нуждите на маршрута и предоставено на изпълнителя от възложителя.

· Дървени пейки с дължина 200 см-  3 бр.

· 1 кът за отдих  /маса с две пейки по 200 см/

· Изработка и монтаж  на 3 бр. Информационни табели с размери 55х55 см., двукраки.Материал за изработка на таблата – дървен. 
· Изработка и монтаж на 3 бр. ПВЦ табла  с размери  50х50см.Съдържанието на текста за таблата ще бъде съобразено с нуждите на маршрута и предоставено на изпълнителя от възложителя.

· Ремонт на трите моста над р.Маринковица-2бр. и над р. Рилска-1бр.-задължително поставяне на стабилни подпори през 2м.и по 4бр. носещи греди 15/20см/над преходите.

Маршрут №4. Кирилова поляна- Манастирски езера -Рилски манастир/ по проект е кирилова п- ман .езера/ с дължина 16 км.

Изпълнението на ремонтните дейности включва:
· Почистване на пътеката от треви, храсти и паднали дървета. Предвидено е почистването да се извърши на площ от 2000 кв.м.
·  Подновяване на маркировката на пътеката  с устойчива боя /цветове  червен  -бял/ съгласно изискванията на БТС.  

· Изработка и монтаж на табели указващи правилната посока за движение на туристите.Табелите да бъдат с  размери 20/50см. Общ  брой на табелите -30бр./ 15 бр. указващи посока Кирилова поляна – Манастирски езера     и 15 бр. Манастирски езера     - Кирилова поляна. 
· Изработка и монтаж  на 3 информационни табели с размери 200х100 см., двукраки.Материал за изработка на таблата – дървен.     

· Изработка и монтаж на 3 бр. ПВЦ табла  с размери  100х70см.Съдържанието на текста за таблата ще бъде съобразено с нуждите на маршрута и предоставено на изпълнителя от възложителя.

· Дървени пейки с дължина 200 см - 2 бр.
· Изработка и монтаж  на 2 бр. Информационни табели  с размери 55х55 см., двукраки.Материал за изработка на таблата – дървен. 
· Изработка и монтаж на 2 бр. ПВЦ табла  с размери  50х50см.Съдържанието на текста за таблата ще бъде съобразено с нуждите на маршрута и предоставено на изпълнителя от възложителя.

Маршрут №5. Рилски манастир-/ по проект   р.Илийна-р.Радовица-х.Македония с дължина 20 км.

· Почистване на пътеката от треви, храсти и паднали дървета. Предвидено е почистването да се извърши на площ от 300  кв.м.

· Подновяване на маркировката на пътеката  с устойчива боя /цветове  зелен  -бял/ съгласно изискванията на БТС. 
·  Изработка и монтаж на табели указващи правилната посока за движение на туристите.Табелите да бъдат с  размери 20/50см. Общ  брой на табелите -40бр./ 20 бр. указващи посока Рилски манастир-р.Илийна-р.Радовица-х.Македония и х.Македония - р.Радовица- р.Илийна - Рилски манастир -20 бр. Манастирски езера     - Кирилова поляна.
· Изработка и монтаж  на 3 бр. Информационни табели с размери 200х100 см., двукраки. Материал за изработка на таблата – дървен. 
· Изработка и монтаж на 3 бр. ПВЦ табла  с размери  100х70см.Съдържанието на текста за таблата ще бъде съобразено с нуждите на маршрута и предоставено на изпълнителя от възложителя.

 Ремонт на барбекю /Илийна река/-  1 бр.

· Възстановяване на кът за отдих 1 бр./ пейки 6 бр и маса /
· Изработка и монтаж  на 4 бр. Информационни табели с размери 55х55 см., двукраки.Материал за изработка на таблата – дървен.     
· Изработка и монтаж на 4 бр. ПВЦ табла  с размери  50х50см.Съдържанието на текста за таблата ще бъде съобразено с нуждите на маршрута и предоставено на изпълнителя от възложителя.

· 1 бр. Комбинирана информационна табела /тройна/ дървена част + ПВЦ табло - 1 бр

·  Кътове за отдих  - 6 бр. 

· Класна стая на открито  /поставяне на пейки 6 бр./

· Каменни огнища – 6 бр.

Маршрут № 6. Тиха рила-Черното езеро с дължина 6км.

· Почистване на пътеката от треви,храсти  и паднали дървета. Предвидено е почистването да се извърши на площ от 200 кв.м.

· Подновяване на маркировката на пътеката  с устойчива боя /цветове  зелен  -бял/ съгласно изискванията на БТС.
- Изработка и монтаж на табели указващи правилната посока за движение на туристите.Табелите да бъдат с  размери 20/50см. Общ  брой на табелите -20бр./ 10 бр. указващи посока  Смрадливо езеро - Тиха Рила  – Черното езеро и 10 бр.Черното езеро – Тиха Рила.

- Изработка и монтаж  на 1 бр. ИТ-с размери 200х100 см., двукраки.Материал за изработка на таблата – дървен.      
· Изработка и монтаж на 1 бр. ПВЦ табло  с размери  95х70см.Съдържанието на текста за таблото ще бъде съобразено с нуждите на маршрута и предоставено на изпълнителя от възложителя. 

· Изработка и монтаж  на 2 бр. ИТ-с размери 55х55 см., двукраки.Материал за изработка на таблата – дървен.     
· Изработка и монтаж на 2 бр. ПВЦ табла  с размери  50х50см.Съдържанието на текста за таблата ще бъде съобразено с нуждите на маршрута и предоставено на изпълнителя от възложителя.

Маршрут № 7. Дендрологична пътека- Пътека на Светите места с дължина 3 км.

Пътека на светите места-манастирското гробище3 км.

· Почистване на пътеката от треви,храсти  и паднали дървета. Предвидено е почистването да се извърши на площ от 150 кв.м.

· Подновяване на маркировката на пътеката  с устойчива боя /цветове  зелен  -бял/ съгласно изискванията на БТС.
· Изработка и монтаж на мост  с дървени греди - 1 бр. 
ІІ.Обогатяване на интерпретативни кътове на съществуващи тематични пътеки

1. В горския дом-Илийна река

· Почистване на пътеката от треви,храсти  и паднали дървета. Предвидено е почистването да се извърши на площ от 150кв.м.

· Подновяване  на дървените парапети,укрепване на съществуващите почвени стъпала - 15 м.л.

· Подновяване на маркировката на пътеката  с устойчива боя /цветове  оранжев   -бял/ съгласно изискванията на БТС. 
· Изработка и монтаж  на 4 бр. ИТ-с размери 200х100 см., двукраки.Материал за изработка на таблата – дървен.        
табло – лечебни растения

табло- птици

табло – кълвачите

табло –др.животни

· Изработка и монтаж на 4 бр..ПВЦ табло  Съдържанието на текста за таблото ще бъде съобразено с нуждите на маршрута и предоставено на изпълнителя от възложителя. 

· Изработка и монтаж на дървени къщички за птици- 6 бр. 

2. Млад природолюбител-Кирилова поляна

· Почистване на пътеката от треви,храсти  и паднали дървета. Предвидено е почистването да се извърши на площ от  200 кв.м.

· Подновяване на маркировката на пътеката  с устойчива боя /цветове  оранжев   -бял/ съгласно изискванията на БТС. 
· Изработка и монтаж  на 4 бр. ИТ-с размери 200х100 см., двукраки Материал за изработка на таблата – дървен.   
табло – лечебни растения

табло- птици

табло –животни 

табло –животни 

· Изработка и монтаж на 4 бр. ПВЦ табло  Съдържанието на текста за таблото ще бъде съобразено с нуждите на маршрута и предоставено на изпълнителя от възложителя. 

· Възстановяване на    класната стая на открито от естествени материали.

· Изработка и монтаж на къщички за птици- 7 бр. 

· Информационно  табло 1 бр.-горския будилник.

· Възстановяване на    знаците в гората.

3. Старата железница

· Почистване на пътеката от треви,храсти  и паднали дървета. Предвидено е почистването да се извърши на площ от 300 кв.м.

· Подновяване на маркировката на пътеката  с устойчива боя /цветове  оранжев   -бял/ съгласно изискванията на БТС.
· Изработка и монтаж  на 3 бр. ИТ-с размери 200х100 см., двукраки Материал за изработка на таблата – дървен.
табло – лечебни растения-поляната 

табло- грабливи птици 

табло –животни - видра

табло –за железницата – история 

· Изработка и монтаж на 3 бр. х 80 лв.ПВЦ табло  Съдържанието на текста за таблото ще бъде съобразено с нуждите на маршрута и предоставено на изпълнителя от възложителя. 

· Изработка и монтаж  на 1 бр. ИТ-с размери 200х100 см., двукраки.Материал за изработка на таблата – дървен. 
· Изработка и монтаж на 1 бр. ПВЦ табла  с размери  100х70см.Съдържанието на текста за таблата ще бъде съобразено с нуждите на маршрута и предоставено на изпълнителя от възложителя.

· Изработка и монтаж на 1 бр. кът за отдих.

· Изработка и монтаж на 2 бр. Пейки.

4. Дендрологичната пътека.

· Почистване на пътеката от треви,храсти  и паднали дървета. Предвидено е почистването да се извърши на площ от 30кв.м.

· Подновяване на маркировката на пътеката  с устойчива боя /цветове  оранжев   -бял/ съгласно изискванията на БТС.
· Изработка и монтаж  на 3бр. ИТ-с размери 200х100 см., двукраки Материал за изработка на таблата – дървен.      
табло –видовете дървета

табло- видовете дървета

табло –ведрицата и перуниката 

· Изработка и монтаж на 3 бр. ПВЦ табло  с размери  100х70см.Съдържанието на текста за таблото ще бъде съобразено с нуждите на маршрута и предоставено на изпълнителя от възложителя. 

· Изработка и монтаж  на 30бр.  Указателни информационни табели за различните видове дървета и храсти- с размери 20/30см-/. 

· Дървени  пейки  с дължина 200 см – 3 бр.

· 10 м дървен парапет. 
Съдържанието на текста за таблата и информационните табели да бъде съобразено с нуждите на маршрутите и предоставено на Изпълнителя от Възложителя, като се спазват всички изисквания за информация и публичност на програмата. 

Преди изработката и отпечатване на ПВЦ таблата с информация ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да бъдат съгласувани с Възложителя.
Монтажът на всички инфраструктурни елементи  ще бъде извършен на посочените от възложителя места и в присъствието на експерт от Природния парк. 

Количествена сметка на предвидените за изпълнение СМР

	Обект: "Изпълнение на Дейност 2.3 - Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в Природен  парк "Рилски манастир" по  проект  № DIR 5113326-9-104  „Изпълнение на дейности включени в Плана за управление на Природен парк „Рилски манастир”, съгласно Договор № 5113326-C-007 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”


	Местонахождение: ПИ №028005 по КВС на н.м. "Рилски манастир"

	Възложител: Дирекция на Природен Парк "Рилски манастир"
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	№
	Вид СМР
	Мярка 
	Количество

	Маршрут №1 Рилски манастир - Кирилова поляна, с дължина 8 км

	1
	Почистване на пътеката от треви, храсти и паднали дървета 
	м2
	200,00

	2
	Подновяване на маркировката на пътеката с устойчива боя /жълт-зелен-бял/
	бр.
	1,00

	3
	Изработка и монтаж на табели указващи правилната посока за движение на туристите с р-ри 30/15 см
	бр.
	20,00

	4
	Изработка и монтаж на дървена информационна табела с р-ри 200/100 см, двукраки
	бр.
	1,00

	5
	Изработка и монтаж на ПВЦ табела с р-ри 100/70 см 
	бр.
	1,00

	6
	Изработка и монтаж на кътове за отдих / 2бр. Дървени пейки, 1 бр. дървена маса/ с дължина 200 см.
	бр.
	6,00

	7
	Изработка и монтаж на дървени информационни с р-ри 55/55 см, двукраки 
	бр.
	3,00

	8
	Изработка и монтаж на ПВЦ табели с р-ри 50/50 см.
	бр.
	6,00

	9
	Направа на каменни огнища 
	бр.
	8,00

	Общо Маршрут №1

	Маршрут №2 Кирилова поляна - Сухото езеро - Кобилино бранище. Дължина 10 км. 

	1
	Почистване на пътеката от треви, храсти и паднали дървета 
	м2
	600,00

	2
	Подновяване на маркировката на пътеката с устойчива боя /жълт-зелен-бял/
	бр.
	1,00

	3
	Изработка и монтаж на табели указващи правилната посока за движение на туристите с р-ри 20/50 см
	бр.
	20,00

	4
	Изработка и монтаж на дървена информационна табела с р-ри 200/100 см, двукраки
	бр.
	4,00

	5
	Изработка и монтаж на ПВЦ табела с р-ри 100/70 см 
	бр.
	4,00

	6
	Изработка и монтаж на дървени пейки, с дъл. 200 см
	бр.
	4,00

	7
	Изработка и монтаж на дървени информационни с р-ри 55/55 см, двукраки 
	бр.
	3,00

	8
	Изработка и монтаж на ПВЦ табели с р-ри 50/50 см.
	бр.
	3,00

	Общо Маршрут №2

	Маршрут №3. Кирилова - поляна-Тиха Рила- хижа Рибни езера-Смрадливо езеро. Дължина 14 км.

	1
	Почистване на пътеката от треви, храсти и паднали дървета 
	м2
	100,00

	2
	Подновяване на маркировката на пътеката с устойчива боя /жълт-зелен-бял/
	бр.
	1,00

	3
	Изработка и монтаж на табели указващи правилната посока за движение на туристите с р-ри 20/50 см
	бр.
	30,00

	4
	Изработка и монтаж на дървена информационна табела с р-ри 200/100 см, двукраки
	бр.
	7,00

	5
	Изработка и монтаж на ПВЦ табела с р-ри 100/70 см 
	бр.
	7,00

	6
	Изработка и монтаж на дървени пейки, с дъл. 200 см
	бр.
	3,00

	7
	Изработка и монтаж на дървен кът за отдих - маса с 2 бр. пейки
	бр.
	1,00

	8
	Изработка и монтаж на дървени информационни с р-ри 55/55 см, двукраки 
	бр.
	3,00

	9
	Изработка и монтаж на ПВЦ табели с р-ри 50/50 см.
	бр.
	3,00

	10
	Ремонт на компрометирани участъци на съществуващи дървени мостове над р. Маринковица - 2 бр. и над р. Рилска -1 бр. 
	бр.
	3,00

	Общо Маршрут №3 

	Маршрут №4. Кирилова-поляна-Манастирски езера - Рилски манастир. Дължина 16 км.

	1
	Почистване на пътеката от треви, храсти и паднали дървета 
	м2
	2000,00

	2
	Подновяване на маркировката на пътеката с устойчива боя /жълт-зелен-бял/
	бр.
	1,00

	3
	Изработка и монтаж на табели указващи правилната посока за движение на туристите с р-ри 20/50 см
	бр.
	30,00

	4
	Изработка и монтаж на дървена информационна табела с р-ри 200/100 см, двукраки
	бр.
	3,00

	5
	Изработка и монтаж на ПВЦ табела с р-ри 100/70 см 
	бр.
	3,00

	6
	Изработка и монтаж на дървени пейки, с дъл. 200 см
	бр.
	2,00

	7
	Изработка и монтаж на дървени информационни с р-ри 55/55 см, двукраки 
	бр.
	2,00

	8
	Изработка и монтаж на ПВЦ табели с р-ри 50/50 см.
	бр.
	2,00

	Общо Маршрут №4

	Маршрут №5. Рилски манастир-р. Илийна-р. Радовица-хижа Македония. Дължина 20 км.

	1
	Почистване на пътеката от треви, храсти и паднали дървета 
	м2
	300,00

	2
	Подновяване на маркировката на пътеката с устойчива боя /жълт-зелен-бял/
	бр.
	1,00

	3
	Изработка и монтаж на табели указващи правилната посока за движение на туристите с р-ри 20/50 см
	бр.
	40,00

	4
	Изработка и монтаж на дървена информационна табела с р-ри 200/100 см, двукраки
	бр.
	3,00

	5
	Изработка и монтаж на ПВЦ табела с р-ри 100/70 см 
	бр.
	3,00

	6
	Ремонт на съществуващо барбекю /Илийна река 
	бр.
	1,00

	7
	Възстановяване на кът за отдих - 6 бр. дървени пуйки и маса
	бр.
	1,00

	8
	Изработка и монтаж на дървени информационни с р-ри 55/55 см, двукраки 
	бр.
	4,00

	9
	Изработка и монтаж на ПВЦ табели с р-ри 50/50 см.
	бр.
	4,00

	10
	Изработка и монтаж на дървено КИТ  с ПВЦ табло - по проект
	бр.
	1,00

	11
	Изработка и монтаж на кътове за отдих / 2бр. Дървени пейки, 1 бр. дървена маса/ с дължина 200 см.
	бр.
	6,00

	12
	Изработка и монтаж на дървени пейки с дъл. 200 см за открита класна стая
	бр.
	6,00

	13
	Направа на каменни огнища 
	бр.
	6,00

	Общо Маршрут №5

	Маршрут №6. Тиха рила- Черното езеро. Дължина на пътеката 6 км.

	1
	Почистване на пътеката от треви, храсти и паднали дървета 
	м2
	200,00

	2
	Подновяване на маркировката на пътеката с устойчива боя /жълт-зелен-бял/
	бр.
	1,00

	3
	Изработка и монтаж на табели указващи правилната посока за движение на туристите с р-ри 20/50 см
	бр.
	20,00

	4
	Изработка и монтаж на дървена информационна табела с р-ри 200/100 см, двукраки
	бр.
	1,00

	5
	Изработка и монтаж на ПВЦ табела с р-ри 100/70 см 
	бр.
	1,00

	6
	Изработка и монтаж на дървени информационни с р-ри 55/55 см, двукраки 
	бр.
	2,00

	7
	Изработка и монтаж на ПВЦ табели с р-ри 50/50 см.
	бр.
	2,00

	Общо Маршрут №6

	Маршрут №7. Дендрологична пътека-Пътека на Светите места. Дължина 3 км. 

	1
	Почистване на пътеката от треви, храсти и паднали дървета 
	м2
	150,00

	2
	Подновяване на маркировката на пътеката с устойчива боя /зелен-бял/
	бр.
	1,00

	3
	Изработка и монтаж на дървен мост
	бр.
	1,00

	Общо Маршрут №7

	Обогатяване на интерпретивни кътове на съществуващи тематични пътеки 

	1
	Почистване на пътеката от треви, храсти и паднали дървета 
	м2
	150,00

	2
	Подравняване на дървените парапети и укрепване на съществуващи почвени стъпала с дъски 
	м
	15,00

	3
	Подновяване на маркировката на пътеката с устойчива боя /оранжев-бял/
	бр.
	1,00

	4
	Изработка и монтаж на дървена информационна табела с р-ри 200/100 см, двукраки
	бр.
	4,00

	4,1
	Изработка и монтаж на дървено табло - лечебни растения / по индивидуален идеен проект на ДПП Рилски манастир/
	бр.
	1,00

	4,2
	Изработка и монтаж на дървено табло - птици / по индивидуален идеен проект на ДПП Рилски манастир/
	бр.
	1,00

	4,3
	Изработка и монтаж на дървено табло - кълвачите  / по индивидуален идеен проект на ДПП Рилски манастир/
	бр.
	1,00

	4,4
	Изработка и монтаж на дървено табло - други животни  / по индивидуален идеен проект на ДПП Рилски манастир/
	бр.
	1,00

	5
	Изработка и монтаж на ПВЦ табела с р-ри 100/70 см 
	бр.
	4,00

	6
	Изработка и монтаж на къщички за птици 
	бр.
	6,00

	Млад природолюбител- Кирилова поляна 

	1
	Почистване на пътеката от треви, храсти и паднали дървета 
	м2
	200,00

	2
	Подновяване на маркировката на пътеката с устойчива боя /оранжев-бял/
	бр.
	1,00

	3
	Изработка и монтаж на дървена информационна табела с р-ри 200/100 см, двукраки
	бр.
	4,00

	3,1
	Изработка и монтаж на дървено табло - лечебни растения / по индивидуален идеен проект на ДПП Рилски манастир/
	бр.
	1,00

	3,2
	Изработка и монтаж на дървено табло - птици / по индивидуален идеен проект на ДПП Рилски манастир/
	бр.
	1,00

	3,3
	Изработка и монтаж на дървено табло - кълвачите  / по индивидуален идеен проект на ДПП Рилски манастир/
	бр.
	1,00

	3,4
	Изработка и монтаж на дървено табло - други животни  / по индивидуален идеен проект на ДПП Рилски манастир/ 
	бр.
	1,00

	4
	Изработка и монтаж на ПВЦ табела с р-ри 100/70 см 
	бр.
	4,00

	5
	Възстановяване на класната стая на открито от естествени материали 
	бр.
	1,00

	6
	Изработка и монтаж на къщички за птици 
	бр.
	7,00

	7
	Възстановяване на знаците в гората 
	бр.
	1,00

	Старата железница 

	1
	Почистване на пътеката от треви, храсти и паднали дървета 
	м2
	300,00

	2
	Подновяване на маркировката на пътеката с устойчива боя /оранжев-бял/
	бр.
	1,00

	3
	Изработка и монтаж на дървена информационна табела с р-ри 200/100 см, двукраки
	бр.
	4,00

	4
	Изработка и монтаж на ПВЦ табела с р-ри 100/70 см 
	бр.
	4,00

	5
	Изработка и монтаж на кътове за отдих / 2бр. Дървени пейки, 1 бр. дървена маса/ с дължина 200 см.
	бр.
	1,00

	6
	Изработка и монтаж на дървени пейки с дъл. 200 см за открита класна стая
	бр.
	2,00

	Дендрологична пътека 

	1
	Почистване на пътеката от треви, храсти и паднали дървета 
	м2
	30,00

	2
	Подновяване на маркировката на пътеката с устойчива боя /оранжев-бял/
	бр.
	1,00

	3
	Изработка и монтаж на дървена информационна табела с р-ри 200/100 см, двукраки
	бр.
	3,00

	4
	Изработка и монтаж на ПВЦ табела с р-ри 100/70 см 
	бр.
	3,00

	5
	Изработка и монтаж на ПВЦ информационни табели , указващи различни видове животни. Р-ри 20/30 см
	бр.
	30,00

	6
	Изработка и монтаж на дървени пейки с дъл. 200 см за открита класна стая
	бр.
	3,00

	7
	Възстановяване на дървен парапет 
	м
	10,00


Приемане на работите.
Работите се  приемат след пълно изсъхване, при наличие на здрава повърхност при боядисване. При боядисване се спазват следните изисквания:

· повърхностите, боядисвани с бои-водна основа трябва да имат еднакъв цвят и равномерно поставяне на боята.Не се допускат петна,линии,подутини,пропуснати участъци и т.н…

· повърхностите, боядисвани с блажна боя трябва да имат равномерна повърхност. Основният слой не трябва да се вижда, не се допускат петна,надрусквания,отвори,груби повърхности или следи от четка.

· Не се допускат отклонения в граничните линии или петна и разливания на повече от 3 см. от съседните участъци.

· боядисването върху релефни повърхности трябва да бъде равномерно и съгласно изискванията на проекта;

· по бетоновите повърхности не трябва да се наблюдават пукнатини и неравности.

· Мазилките трябва да са с еднаква плътност и грапавина.

Приемане и отчитане на работата

При приемане на извършените видове работи не трябва да се наблюдават следните нередности:

· Не трябва да има отклонение от предвижданията на проекта.

· Не трябва де се наблюдават обрушени ръбове, счупени и изместени елементи.

· Всички фуги да са допълнително обработени.

· При каменните настилки не трябва да се наблюдават вдлъбнати и изпъкнали участъци.

· Напречните и надлъжните наклони да са ясно оформени.

· Да не се наблюдават счупени плочки с обрушени ръбове..

· Вида на настилката и съответствието й с проекта;

· Изпълнението на  детайлите в съответствие с проекта;

· Съответствие на настилките с изискуемите стандарти
Контролът на качеството на вложените материали, продукти и първични продукти при изпълнение на настилките трябва да е съобразно изискванията на BDS 20.01.82.

Материалите, които на са придружени от сертификат за качество, когато има съмнение за качеството в резултата от транспортиране, съхранение или изтичане на срак на годност трябва да се извършат тестове в оторизирана лаборатория;

При случаи на съмнение в качеството на вложените материали, те подлежат на контролни тестове в оторизирана лаборатория.

Всички видове работи се приемат от участниците в строителството /Възложител, Технически ръководител  на обекта и др. упоменати в договора за изпълнение./

Приемно предавателният протокол се подписва от всички, след преглед на техническото досие, актове и протоколи за скрити работи, сертификати за качество и декларации за съответствие на вложените материали.  
IV. Изисквания към участниците
1. Професионален капацитет и опит :

- Участниците трябва да представят списък с изпълнени договори (свободен формат на текстово оформяне) за последните 5 години, считано до срока за подаване на оферти в настоящата поръчка, сходни с предмета на поръчката, с приложени препоръки към всеки от договорите. Под договори „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират договори свързани с осъществяване на различни по вид строително-монтажни работи. Участниците следва да имат минимум 1 успешно изпълнен договор с приложенa препоръка към него. Препоръката трябва да е надлежно оформена с издател (адрес и телефон за контакт с Възложителя по договора) и да съдържа следните задължителни реквизити: предмет на договора;  стойност на договора; място на изпълнение на строителството; период на изпълнение на договора; дата на приключване на дейностите по договора; дали строителството е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.
Важно !! В случай, че участник подава оферта за повече от една обособена позиция то е достатъчно да има изпълнен минимум един договор свързан с осъществяване на различни по вид строително-монтажни работи.

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, то на горното изискване следва да отговаря обединението като цяло. 

В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да съответства на изискването съобразно вида и дела на участието си.

V. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 59 865 лева (петдесет и девет хиляди осемстотин шестдесет и пет лева) без включен ДДС.

10. Място, срок и начин за подаване на офертите: До 16:00 ч. на 04.07.2014 г. на адреса на Възложителя - Дирекция на природен парк „Рилски манастир”, гр. Рила, ул. „Бенковски” № 2. Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика, участникът следва да посочи предмета на поръчката и наименованието на обособената/ите позиция/и за коя/и/то участва, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. В случай, че участник представи документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и превод на тези документи. Всички документи, които са копия следва да бъдат заверени с надпис "вярно с оригинала", подпис и печат (в случай, че участникът разполага с такъв) на лицето, което представлява участника.

Лице за контакт: Никола Христов, Директор на ДПП „Рилски манастир”, тел. 0705/ 422 93, Факс: 0705/ 422 93

Приложения:

1. Образец на оферта.

2. Образец на декларация относно липсата на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличието на обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

3. Показатели и методика за оценка на офертите. 

4. Проект на договор.

Дата: 27.06.2014 г.




  Подпис и печат: …………………..

                                                                                           Никола Христов

                                                                                           Директор на Дирекция 

                                                                                           Природен парк „Рилски манастир”
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